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Version  publica de conformidad con el ACUERDO:
10.DT.CT.18.50.21.02.16. emitido en la Primera Sesién Ordinaria del
Comité de Transparencia, celebrada el dia 21 de febrero de 2017, en
donde se confirmoé la clasificacion de la informacion de acceso
restringido en la modalidad de confidencial, de los datos
inherentes a numero de acta de nacimiento, numero de
pasaporte y numero de credencial de elector (OCR), datos
contenidos indistintamente en los diversos contratos de obra publica,
proporcionados por las personasfisicas y/o morales en su calidad de
representantes para acreditar su identidad al momento de la
formalizacion del contrato, con fundamento en el articulo 7 primer y
segundo parrafo, 186 y 191 primer parrafo de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Informacion Pulblica y Rendicion de
Cuentas de la Ciudad de México, asi como el articulo 5 de la Ley de
Proteccion de Datos Personales, al cual resulta aplicable el
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE
DEBERAN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS,
RESPECTO A LA CLASIFICACION DE INFORMACION EN LA
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL emitido por el Pleno del INFODF,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 15 de
agosto del 2017.

Av. San Fernando 84, Col. Centro de Tlalpan, Alcaldia Tlalpan, C.P. 14000,
Tel. 55-5483-1500, Ext. 4501
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CONTRATO NO. 02 CD 14 30 P.E. 0003 1 22
IMPORTE DEL CONTRATO $ 274,137.93
ILV.A. (16 %) $ 43,862.07

IMPORTE TOTAL $ 318,000.00

CONCEPTO: 6100 “OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO”

PARTIDA: 6121 “EDIFICACION NO HABITACIONAL”

INVERSION AUTORIZADA: SAF/SE/1148/2021
DE FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE AREA: DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS
CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: “SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UN
INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDIA TLALPAN”

CONTRATO DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO
REALIZADO, CONSISTENTE EN: “SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UN
INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDIA TLALPAN”, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
EN LA ALCALDIA TLALPAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA SE DENOMINARA “LA ALCALDIA TLALPAN” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS FUENTES, ASISTIDA POR EL
MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO Y POR
LA OTRA LA PERSONA MORAL, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C.
JOSE AGUSTIN PADILLA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS : /—) ‘i
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El presente instrumento contiene Datos Personales y Su - .
Dlrecmon General de Obras y Desarrollo

divulgacién es motivo de responsabilidad, de conformid d con
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Informacién Publica y Rendicién de Cuentas de la - Col. Tlalfan Centro, Alcaldia Tlalpan C.P. 14000, g#idad de México.

" TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE
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ALCALDIA TLALPAN

DECLARACIONES
PRIMERA. - “LA ALCALDIA TLALPAN” DECLARA QUE:

1. LA CIUDAD DE MEXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACION, SEDE DE LOS
PODERES DE LA UNION Y CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNO ESTA A CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE
SE AUXILIA DE "ORGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, LOS
CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 44 Y 122 APARTADO A, FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 1, NUMERALES 4 Y 5, 33 Y 53, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LA CIUDAD DE MEXICO; 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

2. ES UN ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DENOMINADO ALCALDIA, CON
AUTONOMIA DE GESTION, DOTADO DE ATRIBUCION DE DECISION Y EJECUCION EN ACCIONES QUE COMPETEN
AL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1, 33, 52,
53 INCISO A NUMERAL 1, Y 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 3 FRACCION 1V, 6
FRACCION XIV Y 11 ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 1, 2, 3Y 6, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 1, 2, 3,4, 5, 6,9, 15, 20, 71, 126 Y 127 DE LA LEY ORGANICA
DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

3. QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75, FRACCION XI Y XIll, DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, LOS DIRECTORES GENERALES CUENTAN CON LA ATRIBUCION DE PROPONER A LA
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA, LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
PARA EL MEJOR EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES SON CONFERIDAS, CON APOYO EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES CORRESPONDIENTES Y LAS DEMAS QUE LES ATRIBUYAN EXPRESAMENTE LOS
ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ASIi COMO LOS QUE DE MANERA
DIRECTA LES ASIGNE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA Y LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS
DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS POR LA ALCALDIA Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEN
SOBRE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA PROPIA ALCALDIA.

4. QUE SU TITULAR ES LA MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANES A, QUIEN FUE ELECTA POR SUFRAGIO
EFECTIVO COMO ALCALDESA EN TLALPAN, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE
ALCALDESA, EMITIDA POR EL CONSEJO DISTRITAL CABECERA DE ALCALDIA EN TLALPAN DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y LOS ARTICULOS 16 Y 17 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, QUIEN PROTESTO EL CARGO ANTE LA Il LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 25 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PLENO EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON FACULTADES PLENAS PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

5. QUE LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS FUENTES, EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DE OBRA
Y DESARROLLO URBANO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA EN TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO D
FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANES,
ALCALDESA EN TLALPAN, Y CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DELEGATORI
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, QUE A LA
LETRA DICE: “ACUERDO POR E AL SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE LA LDIA TLALPAN LAS FUN?@WESQUE SE INDXKN. UNICO. - SE DELEGA EN

AlcalgdiaTlalpan,

- Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano

Av. San Fernghd - 84} Primer Piso,

Ipan Centro, Alcaldia Tlalpan C.P. 00, Ciugiad de México.

El presente instrumento contiene Datos Personales y
divulgacién es motivo de responsabilidad, de conformidagy/con
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparéncia,
Acceso a la Informacion Pablica y Rendicion de-Suerias teer

T TLALPAN,- GRANDE COMO SU GEN
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EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDIA TLALPAN, LA
FACULTAD DE REVISAR, DICTAMINAR, OTORGAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RENOVAR, REVOCAR
Y RESCINDIR LOS CONTRATOS, CONVENIOS, Y ACUERDOS EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA...” Y DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 71 FRACCION lIl, 75 Y 142 DE LA LEY ORGANICA DE
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

6. QUE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS
FUENTES, ES ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCIA, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO, PERSONALIDAD QUE ACREDITAN CON LOS
NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SU FAVOR POR LA MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANES, ALCALDESA
EN TLALPAN DE FECHA 1° DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS
POR LOS QUE SE DELEGAN EN EL TITULAR DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO,
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN Y LAS QUE EXPRESAMENTE LES OTORGUEN LOS ORDENAMIENTOS
JURIDICOS CORRESPONDIENTES A LA ALCALDIA TLALPAN, PUBLICADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

7. QUE SU DOMICILIO FISCAL ES EL UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCION SN, COL. CENTRO DE LA CIUDAD
DE MEXICO AREA 1, C.P. 06000, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Y PARA LOS
EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN
AVENIDA SAN FERNANDO NUMERO 84, COLONIA TLALPAN CENTRO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,
C.P. 14000.

8. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23 Y 46 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL,
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO AUTORIZO LOS FONDOS, PARA
LA ALCALDIA TLALPAN, MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON OFICIO No.
AT/DGA/DRFP/SP/0142/2022..

EL CASO DE CONTRATACION NL:JMERO 2, FUE ENTERADO AL S'UBCOMITE DE OBRAS DEL ORGANO POLITICO
ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDIA TLALPAN, EN LA SEXTA SESION ORDINARIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022.

9. LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN EL
ARTICULO 3 APARTADO B FRACCION IV Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE
ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, CONFORME A LOS ARTICULOS
16, 17, Y 23 Y 24 INCISO C DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 64 DE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

10. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A LA EMPRESA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V.
A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA (OPERACION QUE NO EXCEDE LOS MONTO
MAXIMOS DE ACTUACION QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAR
EL EJERCICIO FISCAL 2022) MEDIANTE DICTAMEN No. AT/DGODU/AD/003/22, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, E
CUAL SE LLEVO A CABO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIO
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 APARTADO B FRACCION IV, 23 Y 24 INCISO C, 44 FRACCION
I INCISO B), 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 3, 35,80 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL , ASIGNADO A “E
CONTRATISTA” EN VIRTUD DE CONTAR CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y RECURSOS TECNICOS,
FINANCIEROS, HUMANOS NECESARIOS Y EXPERIENCIA EN LOS SERVICIOS A REALIZAR.

7
rFd
El presente instrumento contiene Datos Personales y su - AlLaldia Tlalpan,
divulgacion es motivo de responsabilidad, de conformidad con Péglna 3 de 2 Direccion General de Obrag y Des«r llp Urba}no
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia, . Av. San Fern 0. 84/ Primer Piso,
Acceso a la Informacién Publica y Rendicién de Cuentas de la K —~ Col. ®alpan Centro, Alcaldia Tlalpan C.P. #4060, Ciugiad de México.

Ciudad de México

TLALPAM;ZSRANDE COMO SU GENT



Alcaldia Tlalpan

Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal

Contrato de Trabajos Relacionados con la Obra Publica
Vs Adjudicacion Directa

1872,
dué CIUDAD DE MEXICO

Contrato No. 02 CD 14 30 P.E. 0003 1 22
/‘T Administracion Pablica de la Ciudad de México

ALCALDIA TLALPAN

SEGUNDA. DECLARA “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, MISMA QUE
ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,252 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE
2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO.
108 DE LA CIUDAD DE MEXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, CON EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO N-2016037124.

B) QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRAN ENTRE OTROS: SUPERVISION Y COORDINACION DE
TODA CLASE DE OBRAS CIVILES

C) QUE EL C. JOSE AGUSTIN PADILLA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, CUENTA CON
LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 82,275 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, OTORGADA ANTE
LA FE DEL LIC. MIGUEL SOBERON MAINERO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 181 DE LA CIUDAD DE MEXICO
,FACULTADES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LES HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS
O MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE,
S.A. DE C.V., IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. _ EXPEDIDA POR
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

D) QUE ES UNA SOCIEDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, POR LO CUAL
CONVIENE EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO INVOCAR
LA PROTECCION DE ALGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER TODO EL DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

E) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON EL CCB160929TAA, Y
PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO, SENALA COMO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE
MEXICO EL UBICADO EN AVENIDA PROLONGACION DIVISION DEL NORTE NUMERO 5234 EDIFICIO J INTERIOR 111,
COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS NORTE, ALCALDIA DE XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL
16038 ADEMAS MANIFIESTA QUE EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO, DEBERA NOTIFICAR SU NUEVO DOMICILIO A
“LA ALCALDIA TLALPAN” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS SIGUIENTES, DE LO CONTRARIO CUALQUIER
COMUNICACION, NOTIFICACION, REQUERIMIENTO O EMPLAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE
NECESITE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN REALIZADOS EN DICHO DOMICILIO PROPORCIONADO
EN EL CONTRATO Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
113 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL DE APLICACION SUPLETORIA
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 8° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

F) QUE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT ES: 739 11789 10 8.

G) QUE SU CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO ES EL No. GDF-SOS-10228, CON ESPECIALIDADES EN:
SUPERVISION Y COORDINACION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES

H) QUE DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER UNA PERSONA MORAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y
ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS
REFERIDOS EN LOS ARTICULOS 58, 69 Y 71 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y QUE RECONOCE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

1) LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SE OBLIGA A FUNGIR COMO PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE,
EN TANTO DURE EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 2 FRACCION XXX Y 46 FRACCION XIV
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITQ-EEDERAL.

El presente instrumento contiene Datos Personales y su Alcaldia Toipan,
divulgacion es motivo de responsabilidad, de conformidad con A i Direccion General de Obras y Desarrolle<
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia, Paglna 4 de 2'5 Av. San Fernando No/ 847 Primey Piso,

Acceso a la Informacién Publica y Rendicién de Cuentas de la i ' e Col.[Jalpan Ceniro, Alcaldia Tlalpan C.P. 14000, /iudad deéxico.

T TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE
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J) QUE CONOCE PLENAMENTE Y HA EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN DONDE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCION DE LA
OBRA, EL HECHO DE QUE NO HAYA CONSIDERADO LAS CONDICIONES IMPERANTES DEL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS NO LO RELEVA DE LA OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA
FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, POR LO QUE NO SE INVOCARA DESCONOCIMIENTO, NI SE SOLICITARAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

K) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE FORMALIZA ESTE INSTRUMENTO CON LA
SEGURIDAD DE QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SE
ENCUENTRAN DESEMPENANDO UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, NI TAMPOCO HAN
SIDO INHABILITADOS PARA DESEMPENAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 15 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 47 FRACCION
XXIII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN CASO CONTRARIO EL
CONTRATO SERA NULO DE PLENO DERECHO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 2225 Y 2239 DEL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

L) QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENEN CONFLICTO DE INTERESES REAL,
POTENCIAL O EVIDENTE, INCLUYENDO INTERES FINANCIERO O DE OTRO TIPO; POR LO TANTO, LOS SOCIOS,
DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y DEMAS PERSONAL NO TIENEN O NO VAN A TENER EN EL
SIGUIENTE ANO O HAN TENIDO EN LOS ULTIMOS ANOS, RELACION PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, DE
NEGOCIOS, O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”.

M) QUE CONOCE EL CONTENIDO DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMARON PARTE DE LA ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO AT/DGODU/AD/003/22, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PLANOS Y CROQUIS, EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL SERVICIO, UNIDADES DE MEDIDA, EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ELECTRONICO DE OBRA POR
CONTRATO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE SU PROPOSICION; EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADOS POR PERIODOS, LAS CANTIDADES
POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO SON LOS ANEXOS, PROYECTOS, ACTAS, MINUTAS, QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

N) QUE NO ADQUIERE NINGUNA CLASE DE DERECHO SOBRE LOS LUGARES FiSICOS, MATERIA DE ESTE
CONTRATO.

TERCERA. DECLARAN “LAS PARTES”, QUE:

Il.1 QUE SE RECONOCE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR Y SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS DE
MANERA ALGUNA.

1.2 QUE ES SU LIBRE Y ENTERA VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE EN SU CELEBRACION
NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA
AFECTAR SU VALIDEZ LEGAL, POR LO QUE SE SUJETAN A LAS ACCIONES ORIENTADAS A CUMPLIR LOS FINES Y
OBJETIVOS PACTADOS EN EL MISMO.

1.3 QUE EL PRESENTE CONTRATO DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE
CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO, SE RIGE POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU
REGLAMENTO, LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL CODIGO FISCAL D
LA CIUDAD DE MEXICO Y DEMAS NORMATIVIDAD RELATIVA, VIGENTE Y APLICABLE POR LO QUE “LAS PARTES” SE
SOMETEN A LO DISPUESTO POR ESTOS ENAMIENTOS Y LOS QUE ELLOS DERIVEN.

. y, /
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Il.4 QUE SE SUJETAN ESTRICTAMENTE PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LOS INTEGRAN, A LOS ANEXOS, PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES, PRESUPUESTO DE CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE SERVICIO, BITACORA DE OBRA Y TERMINOS DE REFERENCIA, DOCUMENTOS QUE VINCULAN A
LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA,

EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNTAD DE LAS PARTES OBLIGARSE EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ALCALDIA TLALPAN” ENCOMIENDA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDIA
TLALPAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SENALE “LA ALCALDIA TLALPAN”, HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES,
MISMOS QUE SE ENTIENDEN REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA, EL PRESENTE
CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE OBRA, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LA ALCALDIA
TLALPAN” Y “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, LOS CUALES FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA. ANEXO 01

SEGUNDA. -MONTO DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” DETERMINAN QUE EL IMPORTE POR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, ES
DE $274,137.93 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) MAS LA
CANTIDAD DE $43,862.07 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.) QUE
CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $318,000.00
(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 75 (SETENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS EL DIA: 25 DE JULIO DE 2022
Y A TERMINARLOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SERVICIO PACTADO,
APROBADO PREVIAMENTE POR “LA ALCALDIA TLALPAN”. MISMO QUE SE TIENE POR INTEGRAMENTE
REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTA SENALARLO COMO ANEXO.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
“LA ALCALDIA TLALPAN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LA INFORMACION, ANTECEDENTES, ESTUDIOS PREVIOS, DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,

DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LO ANTERIOR CONFORME A L
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

QUINTA. — ANTICIPOS
DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE EST i

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL P
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SEXTA. - BITACORA DE SUPERVISION:

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACCION VI, VII Y VIIl DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA; SE DEBERA CONTAR CON UN LIBRO DE BITACORA DE OBRA, EN
EL QUE SE ASENTARAN LOS HECHOS MAS RELEVANTES ASi COMO LAS SOLICITUDES, AUTORIZACIONES,
INSTRUCCIONES Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
OBLIGANDOSE “LAS PARTES” DE INICIO, A REGISTRAR A SUS REPRESENTANTES TECNICOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE LOS MISMOS. DICHO DOCUMENTO SERA EL REGISTRO
OFICIAL DE LOS TRABAJOS Y SE ENCONTRARA A CARGO Y BAJO LA CUSTODIA DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION FORMANDO PARTE DE ESTE CONTRATO, COMO S| FUESE UN ANEXO DEL MISMO.

PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE LA MATERIA, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE OBRA
SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

LA BITACORA DE OBRA SE ADECUARA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACION A TRAVES DEL CUAL SE OPERE
Y DEBERA CONSIDERAR EN LO APLICABLE, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

1. LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL PRESENTE
CONTRATO.

2. SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “LA ALCALDIA” Y DOS COPIAS, UNA PARA “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION”, OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA, DE SER EL CASO.

3. EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL UBICACION, CAUSA, SOLUCION,
PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD S| LA HUBIERE Y FECHA DE ATENCION, ASI COMO
LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

LO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA ES EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 35, 36 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 35, 36 Y 74 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO, LA SECCION 21 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA. LAS FIANZAS SE EXTENDERAN EN
TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 360 FRACCIONES | INCISO A, 11, 1ll, IV, V Y VI; 361, 362, 363 Y
DEMAS RELATIVOS APLICABLES DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LO SENALADO EN LOS
ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

LAS GARANTIAS DEBERAN ENTREGARSE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS DE
OBRAS, UBICADA EN AVENIDA SAN FERNANDO NUMERO 84 COL. CENTRO DE TLALPAN, C.P. 14000, ALCALDIA
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, LAS FIANZAS QUE LAS INSTITUCIONES OTORGUEN A FAVOR DE LA CIUDAD
DE MEXICO, SE HARAN EFECTIVAS SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 178 Y
282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL DEBIDO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO D
CONTRATO QUE FORMALIZA, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA AUTORIZADA PA
OPERAR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CONFORME A LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONCEPTOS:

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO ESTRI

DEL PRESENTE CONTRATO, CONSTITUIRA POLIZA DE FIANZA POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) INCLUYEND '

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL IMPORTE TOTAL DE LO
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ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” RECIBA COPIA DEL
DICTAMEN DE ADJUDICACION. EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA ANTES DESCRITA SE AJUSTA A LAS
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 178, 179 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS, 35 FRACCION lIl, 36 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 35 Y 36 DE SU
REGLAMENTO, 360, 361, 363 Y 367 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LO CONDUCENTE Y EN LO
QUE NO SE OPONGAN A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO A LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS.

ESTA POLIZA SERA MULTIPLE Y DEBERA TAMBIEN RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DESDE LA FECHA DE INICIO
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL MOMENTO EN QUE ESTA SEA SUSTITUIDA POR LA
GARANTIA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, DEFECTOS U OTRA RESPONSABILIDAD. ASIMISMO, EN DICHA
POLIZA DE FIANZA, ADEMAS, DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERA CONSIDERAR LOS MONTOS DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES, ESPECIALES, LOS AJUSTES DE COSTOS Y EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PAGADO EN LAS ESTIMACIONES Y EN SU CASO, CANTIDADES ESTIMADAS QUE PUEDAN RESULTAR
DE LA LIQUIDACION. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 36 DE SU REGLAMENTO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE
CANCELARA AL SER RECIBIDA OFICIALMENTE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y EN FORMA INMEDIATA
ENTRARA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR SIN CONTRAPONERSE A LO ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA QUINTA, INCISO B, GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

GARANTIA PARA GARANTIZAR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

PARA RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTARE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE CONTENGAN VICIOS
OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE COMPROMETERA A
ENTREGAR POLIZA DE FIANZA QUE DEBERA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE
CONTRATO Y TAMBIEN PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE MEXICO EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, EL CUAL INCLUIRA EL MONTO ORIGINAL DEL
CONTRATO, LOS MONTOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES, ESPECIALES, LOS AJUSTES DE
COSTOS Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO EN LAS ESTIMACIONES Y EN SU CASO, CANTIDADES
ESTIMADAS QUE PUEDAN RESULTAR DE LA LIQUIDACION. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
58 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 36 DE SU REGLAMENTO, LA
CUAL ESTARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA
RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE
LOS MISMOS, O EN SU CASO LA VIGENCIA SE PRORROGA HASTA QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CORRIJA
LOS DEFECTOS Y SOLVENTE LAS RESPONSABILIDADES PLENAMENTE A SATISFACCION DE “LA ALCALDIA
TLALPAN”, EL IMPORTE SERA CUANTIFICADO POR LA SUPERVISION EXTERNA Y/O INTERNA Y VERIFICADO POR
“LA ALCALDIA TLALPAN” BAJO RESPONSABILIDAD DE AMBOS Y SERA LA BASE PARA DETERMINAR EL IMPORTE
DE ESTA GARANTIA.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DEBERA DE CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS:

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION TOTA OS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO.

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIEA TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
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B) QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DISTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA FIANZA
SE CANCELARA CUANDO EL FIADO HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
CONTRATO.

E) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ALCALDESA O DE SU
TITULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EL ACTA
ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, EL FINIQUITO, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE O BIEN, LA
SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ALCALDESA O DE SU TITULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y DESARROLLO URBANO.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280, 282, 283, Y 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS VIGENTES, Y RENUNCIANDO AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY.

1) LA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA CUALQUIER MONTO PAGADO EN EXCESO Y QUE NO SEA REINTEGRADO A LA
“ALCALDIA TLALPAN”.

J) QUE SE OBLIGA ACTUALIZAR LA FIANZA O REALIZAR LOS ENDOSOS NECESARIOS EN CASO DE MODIFICACION
DE IMPORTE, PLAZO O MODIFICACIONES AL PROYECTO O CONTRATO ORIGINAL POR EL MONTO TOTAL EJERCIDO
INCLUYENDO CONVENIOS, PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTES DE COSTOS O A REALIZAR LOS ENDOSOS
NECESARIOS EN CASO DE MODIFICACION DE IMPORTE, PLAZO O MODIFICACIONES AL PROYECTO O CONTRATO
ORIGINAL, LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDADES COMPETENTES, EN CUANTO A LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE
LLEGARAN APARECER LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA POR UN ANO A PARTIR DE LA ENTREGA, RECEPCION
FORMAL DE LOS SERVICIOS Y SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL PARA RESPONDER TANT
DE LA MALA EJECUCION DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARG
DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y A FAVOR DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, EN ESTE ULTIMO CASO LA FIANZ
PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE LA CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LA

RESPONSABILIDADES.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ,PRETIRAR SUS GARANTIAS, TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO
A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEA£ES SERVICIOS, SIEMPRE QUE, A PETICION DE EL MISMO, LO APRUEBE

!
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POR ESCRITO “LA ALCALDIA TLALPAN”, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

OCTAVA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: . .
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA ALCALDIA TLALPAN” DENTRO DE LOS 10

(DIEZ) DIAS HABILES PREVIOS A LA TERMINACION DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO LEVANTAR MINUTA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA ALCALDIA TLALPAN” CONTARA
CON UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS HABILES PARA PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE TRABAJOS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEAN TOTALES O PARCIALES SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO
EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO, LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE RESERVANDOSE “LA ALCALDIA
TLALPAN” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. “LA ALCALDIA
TLALPAN” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES DE UTILIZARSE.

“LA ALCALDIA TLALPAN” COMUNICARA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”
EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA EN QUE SE INSTRUMENTE EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA
CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, DE LA RECEPCION DEL ACTA QUE SE
INSTRUMENTARA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE SUS REPRESENTANTES.

EN LA FECHA SENALADA, “LA ALCALDIA TLALPAN” RECIBIRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE PROCEDER CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACION
Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA ALCALDIA TLALPAN” SE HARA BAJO SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. NO SE RECIBIRA TRABAJO ALGUNO SIN CUMPLIR PREVIAMENTE CON EL REQUISITO DE QUE
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” HAYA ENTREGADO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS U OTRAS
RESPONSABILIDADES. EN CASO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” NO ENTREGUE LA FIANZA EN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y LA ENTREGA RECEPCION NO SE PUEDA LLEVAR A CABO
POR ESTE MOTIVO, SE CONSIDERARAN LOS TRABAJOS TERMINADOS COMO NO ENTREGADOS Y SE PENALIZARA
LA PROLONGACION DE LA ENTREGA EN LA MISMA FORMA QUE SE ESTABLECIO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LOS RETRASOS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS.

LA LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DEBERA EFECTUARSE EN UN PERIODO QUE NO EXCEDERA DE 100 (CIEN) DIA
HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL “LA ALCALDIA TLALPAN”
NOTIFICARA CON LA DEBIDA ANTICIPACION A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PARA LOS EFECTO
PROCEDENTES. DE NO LLEGAR A UNA LI CION ACORDADA ENTRE LAS PARTES, “LA ALCALDIA TLALPAN"
PROCEDERA A REALIZARLA UNILATERALW
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EN LA LIQUIDACION QUE SE FORMULE EN EL TERMINO SENALADO ANTERIORMENTE, SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO A LA LIQUIDACION, O BIEN “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION” NO ACUDA CON “LA ALCALDIA TLALPAN” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO
EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLA, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
SU NOTIFICACION. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHA LIQUIDACION A “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA ALCALDIA TLALPAN” PONDRA A DISPOSICION DE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA A MAS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES POSTERIORES A
LA FECHA DE LA LIQUIDACION, S| PARA ESTE TERMINO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” NO SE HA PRESENTADO
A FINIQUITAR, “LA ALCALDIA TLALPAN” DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”
QUE SE PRESENTE A FINIQUITAR.

UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE TENDRAN 20 (VEINTE) DIAS HABILES
PARA QUE SE PRESENTE Y FINIQUITE, TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA ALCALDIA TLALPAN” FINIQUITARA LOS
TRABAJOS UNILATERALMENTE.

LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA LIQUIDACION Y FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO SE
EFECTUARAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTA CLAUSULA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 36, 64 Y 74 DE SU REGLAMENTO, Y
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS, ASi COMO, DE DISPOSICIONES ALUSIVAS EN LA
MATERIA.

NOVENA. — AJUSTE DE COSTOS.

“LA ALCALDIA TLALPAN” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN QUE PARA ESTE CONTRATO NO SE APLICARA EL
AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 55 FRACCION VII, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS
POR “EL CONTRATISTA” SERAN FIJOS Y NO ESTARAN SUJETOS A REVISION DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, POR LO QUE “LA ALCALDIA TLALPAN” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN QUE NO SE REALIZARA E
AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

SE PERMITIRA EL AJUSTE DE COSTOS Sl POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O POR CASOS FORTUITOS S
REQUIRIERA EL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPOSICION PRESUPUESTARIA, LO ANTERIOR SE HARA POR \
MEDIO DE ADENDUM AL CONTRATO O CONVEMO. ]
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DECIMA. - INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS:

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “LA ALCALDIA TLALPAN” A SOLICITUD DE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION’, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
ANO 2021, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, EN APEGO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION’, ESTA DEBERA
REINTEGRARLOS, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2022,
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA
FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE FINANZAS.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN LA LIQUIDACION S| DICHO PAGO NO
SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES DE PLAZO E IMPORTE: i

EN CASO DE LLEVAR A CABO MODIFICACIONES AL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERA ESTAR A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 8° Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO, EL
ARTICULO 1792 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, DE APLICACION SUPLETORIA.

CONFORME AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, “LA ALCALDIA TLALPAN”
PODRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO
PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE
LOS SIGUIENTES CONVENIOS:

DE DIFERIMIENTO: CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACION
SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORGUE EN EL TIEMPO SENALADO EN LAS
BASES. “LA ALCALDIA TLALPAN” DIFERIRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DIAS NATURALES
AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARA EL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN EL CONTRATO.

MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO “LA ALCALDIA TLALPAN” AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QU
MODIFIQUE LA DURACION TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN
PORCENTAJE QUE NO DISMINUYA O REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DE SU DURACION.

MODIFICATORIO DE IMPORTE: CUANDO

ALCALDIA TLALPAN” AUTORICE LA MODIFICACION DE LA
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE
MTRATO Y ESTAS MODIFICACIONES CAUSEN UNA VARIACION
NTICINCO POR CIENT®" ~ /7

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR
EL OBJETO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DE
EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR EL
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ADICIONAL: CUANDO “LA ALCALDIA TLALPAN” AUTORICE LA VARIACION DE LA DURACION TOTAL DEL PERIODO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE VARIEN EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO RESPECTIVAMENTE; ESTE
CONVENIO SE CELEBRARA POR UNICA VEZ.

ESPECIAL: CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO QUE IMPIDAN A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CUMPLIR CON EL CONVENIO ADICIONAL, “LA
ALCALDIA TLALPAN” PRESENTARA EL CASO AL SUBCOMITE DE OBRAS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, QUIEN
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR ESTE CONVENIO ESPECIAL Y SUS CONDICIONES.

DE CONCILIACION: CUANDO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION INDICADO EN LOS
ARTICULOS 80, 81 Y 82 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS TERMINOS QUE RESUELVA
EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “LA ALCALDIA TLALPAN”.

CONVENIO DE LIQUIDACION: EN CASOS NECESARIOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS SE ELABORARA UN
CONVENIO DE LIQUIDACION PARA CUBRIR HASTA UN CINCO POR CIENTO ADICIONAL DEL MONTO ORIGINAL
CONTRATADO. ESTE CONVENIO NO SERA NECESARIO CUANDO SE TRATE DE IMPORTES REMANENTES DEL
CONTRATO A FAVOR DE LA “LA ALCALDIA TLALPAN” POR LO QUE, EN LA ESTIMACION DE LIQUIDACION SE
INDICARA EL SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA, SE DEBERA ATENDER LOS ASPECTOS DE
REGULACION DE COSTOS QUE SE INDIQUEN EN LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN
MATERIA DE OBRA PUBLICA.

CUANDO OCURRAN EVENTOS QUE MOTIVEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS CONTRATOS, “LA ALCALDIA
TLALPAN” DEBERA ELABORAR EL DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

LAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARAN
PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LAS SUSCRIBAN. SI SE MODIFICA EL
PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA
COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES, INTEGRARA EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES EN MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDA INTEGRARSE
EN UN SOLO DOCUMENTO.

CONFORME AL ARTICULO 68 DEL REGLAME E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REQUIERA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES A LOS
\LPAN” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES D
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LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO
QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE ACTIVIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS NO PREVISTAS EN CEDULA ANALITICA
DE ACTIVIDADES ORIGINAL DE ESTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS NO PREVISTAS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS PARTES SE OBLIGAN A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LA SECCION 9 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA.

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA NO IMPUTABLE A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, LE FUERE IMPOSIBLE A
ESTE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARA
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN
QUE APOYA SU SOLICITUD, “LA ALCALDIA TLALPAN” RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE
LA PRORROGA EN SU CASO.

EN CASO DE NEGARLA, PODRA EXIGIR A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS, A FIN DE QUE LOS TRABAJOS CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL MISMO

DECIMA SEGUNDA. - FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO Y CONFORME AL
CALENDARIO DE PAGOS AUTORIZADOS POR ‘LA ALCALDIA TLALPAN”, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADO POR PERIODOS MAXIMOS
MENSUALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION“ A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION INTERNA DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERAN
LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE CADA MES, QUIEN DEBERA REVISAR Y EN SU CASO APROBAR LA ESTIMACION DENTRO
DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS, “LAS PARTES” TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR
TODAS LAS DIFERENCIAS EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA ALCALDIA TLALPAN” RECIBIRA DIRECTAMENTE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
QUE CORRESPONDA, UBICADA EN AVENIDA SAN FERNANDO NUMERO 84 COL. CENTRO DE TLALPAN, C.P. 14000,
ALCALDIA TLALPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA,
PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO, DICHAS ESTIMACIONES PREFERENTEMENTE LOS DIAS 16 Y/O 01 DE
CADA MES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL .

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ESTARA OBLIGADO A TRAMITAR SU ALTA DE REGISTRO COMO CONTRATIST
EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON ANTELACION A LA PRESENTACION DE L,
PRIMERA FACTURA PARA COBRO ANTE “LA ALCALDIA TLALPAN”, YA QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SER
POR MEDIO DE UN DEPOSITO, QUE ELECTRONICAMENTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE L
CIUDAD DE MEXICO REALIZARA EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDA AL “LA RESIDENCIA D
SUPERVISION”, POR CONDUCTO DE LA DIRECZION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, QUIEN Tl
ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE Qﬁ NUMERO 64 COLONIA TL N_.CENTRO 1/ﬂ_CALDfA TLALPAN
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CODIGO POSTAL 14000, CIUDAD DE MEXICO, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEBERA HACER EL TRAMITE ANTE
ESTA AREA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DEBERA
REINTEGRARLOS, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, CONFORME AL ARTICULO
55 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

SI AL LLEGAR A LA ESTIMACION FINIQUITO NO SE HUBIERAN REINTEGRADO TOTALMENTE LOS PAGOS EN EXCESO,
SERA OBLIGACION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” REINTEGRAR LAS CANTIDADES POR MEDIO DE UN
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO A MAS TARDAR 15 DIAS HABILES SIGUIENTES DE CONCLUIDA LA FECHA DE TERMINACION DEL PRESENTE
CONTRATO. EN CASO CONTRARIO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO EN QUE SE
HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DE VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA. - VERIFICACION FiSICA, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL 64 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”
COMUNICARA POR ESCRITO 10 (DIEZ) DIAS PREVIOS A LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS A “LA ALCALDIA
TLALPAN”, PARA QUE ESTE DENTRO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE
TERMINACION CONVENIDA, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS, LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE DE VERIFICACION FiSICA DE LOS SERVICIOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, “LA ALCALDIA TLALPAN” PROCEDERA A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
VERIFICACION FiSICA. AL CONCLUIR DICHO PLAZO, SIN QUE “LA ALCALDIA TLALPAN”, HAYA RECIBIDO LOS
SERVICIOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“LA ALCALDIA TLALPAN”, INFORMARA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE ASISTAN AL ACTO, SI EL REPRESENTANTE DE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO NO PUEDA ASISTIR A DICHO ACTO, PODRA
ENVIAR UN REPRESENTANTE CON PODER NOTARIAL E IDENTIFICACION VIGENTE PARA SU ASISTENCIA.

EN LA FECHA SENALADA, “LA ALCALDIA TLALPAN” RECIBIRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS SERVICIOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE PROCEDER CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIO
Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DEBERA EFECTUARSE CONFORME AL ARTICULO 57 QUINTO PARRAFO DE LA LE
DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN UN PERIODO QUE NO EXCEDERA DE 100 (CIEN) DIAS HABILE
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL “LA ALCALDIA TLALPAN”,
NOTIFICARA CON LA DEBIDA ANTICIPACION A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PARA LOS EFECTO
PROCEDENTES PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE LIQUIDACION MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA
POR “LAS PARTES”. DE NO LLEGAR A UNA LIQUIDACION ACORDADA ENTRE LAS PARTES, “LA ALCALDIA TLALPAN”£
|

i

PROCEDERA A REALIZARLA UNILATERALM

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

DISTRITO FEDERAL SE LLEVARA A CABO FINIQUITO DEL SERVICIO AMAS TARUAR A LOS 20 (VEINTE) DIAS

Alcal alpan,

Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano
Av. San Ferpian 0. $4, Primer Piso,
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HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA LIQUIDACION PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FINIQUITO MEDIANTE
UN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR “LAS PARTES”; S| EN ESTE TERMINO NO SE HA PRESENTADO A
FINIQUITAR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, “LA ALCALDIA TLALPAN” DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” QUE SE PRESENTE A FINIQUITAR. UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE TENDRAN 20 (VEINTE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
NOTIFICACION, PARA PRESENTARSE Y FINIQUITAR; TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA ALCALDIA TLALPAN”
FINIQUITARA EL SERVICIO UNILATERALMENTE.

LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA LIQUIDACION Y FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO SE
EFECTUARAN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, 64 Y 74 DE SU REGLAMENTO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS, ASI
COMO, DE DISPOSICIONES ALUSIVAS EN LA MATERIA DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA CUARTA. - DE LA PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CONVIENE QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
INFORMES, CONFERENCIAS O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA
ALCALDIA TLALPAN”, TODA VEZ QUE LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS, SON PROPIEDAD DEL ORGANO
POLITICO ADMINISTRATIVO, EN CUYA INOBSERVANCIA, “LA ALCALDIA TLALPAN” DEJA A SALVO SU DERECHO PARA
EJERCERLO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA. - REPRESENTANTE DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE ESTE CONTRATO, ASI COMO A INSTALAR
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS SERVICIOS, EN EL SITIO DE EJECUCION DE LO MISMOS UN REPRESENTANTE
TECNICO PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR, QUE FUNGIRA COMO
RESPONSABLE TECNICO SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL SERVICIO ASIGNADO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA ALCALD}iA TLALPAN” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO DE LA SUSTITUCION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASIMISMO, "LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" DEBERA TENER A DISPOSICION DE “LA ALCALDIA TLALPAN” EN EL
LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORA DE OBRA, CON LA OBLIGACION DE REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
“LA ALCALDIA TLALPAN".

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL RESIDENTE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CON
ANTICIPACION DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A LA ALCALDIA DICHO CAMBIO, CONTARA CON UN PLAZO DE 10
DIAS HABILES PREVIOS AL CAMBIO PARA INFORMAR Y PRESENTAR POR ESCRITO A “LA ALCALDIA TLALPAN”, L
PROPUESTA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SENALADOS ANTERIORMENTE.

DECIMA SEXTA. - RESIDENCIA DE OBRA.

“LA ALCALDIA TLALPAN”, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE
DISTRITO FEDERAL, Y 61 Y 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERMSION CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CU
DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLIZ )ESIGNADO POR “LA ALCALDIA TLALPAN”, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “LA RESIDENCI ; Sl}PERVISION" Y ESTEf;EWR\Eé_ RESPONS/»\%LE DIRECTO DE LA

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y“REWSION DE LOS TRABAJO$, INCLUYE DO LA APROBACION DE LAS
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ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, AUN CUANDO LA SUPERVISION SE
REALICE POR CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. - RESPONSABILIDADES DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”
SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

a) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A INGRESAR EN LA PAGINA WEB DEL SAT Y A TRAMITAR ANTE EL
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, LOS DATOS RELATIVOS A LA CUENTA
BANCARIA, EN DONDE SE LE HARAN LOS RESPECTIVOS DEPOSITOS DE PAGO TENIENDO CINCO (5) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA TRAMITARLO.

b) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS Y ESPECIFICADOS EN SUS PRESUPUESTOS APROBADOS Y LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES; QUE LA EJECUCION DE DICHOS SERVICIOS SE EFECTUEN A
LA TOTAL SATISFACCION DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, ASi COMO A SUBSANAR POR SU CUENTA Y RIESGO LOS
DEFECTOS Y OMISIONES O MALA CALIDAD DE LOS MISMOS Y RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUEN A CAUSAR A “LA ALCALDIA TLALPAN” O A
TERCEROS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO Y DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O EN SU
CASO LA GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SI EL MONTO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO FUERA SUFICIENTE
PARA CUBRIR LOS DANOS “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CUBRIRA LA DIFERENCIA DEL MONTO DE LA
FIANZA.

c) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y SE
OBLIGA A CUMPLIR Y ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, NORMAS DE
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, POLITICAS ADMINISTRATIVAS,
BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL CODIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
LEY DEL SEGURO SOCIAL, REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS, EL MANUAL DE SENALAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y
VIALIDAD, EL REGLAMENTO DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO LAS CONDICIONANTES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDE AL
PRESENTE CONTRATO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

d) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE DETERMINAR EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL, ASI COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS, QUE DEBEN UTILIZAR LOS
TRABAJADORES EN FUNCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO A LOS QUE PUEDAN ESTAR EXPUESTOS POR LA
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN O POR LAS AREAS DE DONDE SE ENCUENTRAN, VERIFICANDO EL BUEN USO
MANEJO DE DICHO EQUIPO, OBLIGANDOSE A RESPONDER EN TODAS Y CADA UNA DE LAS SANCIONES A QUE S
HAGAN ACREEDORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

e) ASI MISMO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A NO CEDER A, TERCERAS PERSONAS, FiSICAS O
MORALES, PUBLICAS O PRIVADAS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SALV
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA AL iA TLALPAN”. \

f) SERA RESPONSABILIDAD DE “LA SIDENCIA DE SUPERVISION”, VIGILAR QUE “LA RESIDENCIA DE |
SUPERVISION” REALICE LA CORRECT##®iSPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS -POR SER EL GENERADOR /
DIRECTO DE LOS MISMOS, CONFORME EN LO DISPUESTO EN ELARTI HLO 58 QUII\,,QUIES DE LA LEY AMBIENTAL| /
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DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS
DEL DISTRITO FEDERAL. DEL MISMO MODO DARA CUMPLIMIENTO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL NADF-007-RNAT-2013. ASI COMO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, 32 Y 38 DE LA LEY DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 243, APLICABLE AL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y 343,
343 BIS Y 344 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION CON EL ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO
LEGAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.

) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA RESPONSABLE DE REALIZAR LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN EL
ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONCORDANCIA
CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA,
EL LIBRO 9-A DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE MEXICO SIN MENOSCABO A CUMPLIR POR
LO QUE LE CORRESPONDA, CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y
SU REGLAMENTO, ASi COMO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA QUE SEAN NECESARIAS.

h) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CON
PERSONAL TECNICO EXPERIMENTADO Y CAPACITADO, Y A SU VEZ, “LA ALCALDIA TLALPAN” SUPERVISARA
DIRECTAMENTE LA EJECUCION DEL SERVICIO. PARA TAL EFECTO, “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EN
CUALQUIER MOMENTO DARA TODO GENERO DE FACILIDADES A “LA ALCALDIA TLALPAN” PARA QUE ESTA
CUMPLA CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
EL 28 DE AGOSTO DEL 2017 Y DEMAS NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

i) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A INTEGRAR EL EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE EN UN PERIODO QUE NO REBASE DE 100 (CIEN) DIAS HABILES POSTERIORES AL TERMINO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 27.1 DE LAS
POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, OBLIGANDOSE ASIMISMO
A ENTREGAR UN INFORME ESCRITO A “LA ALCALDIA TLALPAN” DEL GRADO O PORCENTAJE DE AVANCE DE
DICHA INTEGRACION, EN LA MISMA FECHA EN QUE ENTREGUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

j) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION
ASIGNADA, QUE SE REGIRA POR LO ESTIPULADO EN EL LIBRO 2 TOMO IV; MIENTRAS QUE LOS AVANCES DE
SUPERVISION DE OBRA SE AUTORIZARAN CONFORME SE CUMPLAN LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL LIBRO 9A,
TOMO UNICO, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO,
CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. LOS
TRABAJOS SE CUBRIRAN CONTRA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE A LA RESIDENCIA DE OBRA
DESIGNADA POR “LA ALCALDIA TLALPAN”

k) LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL, REVISION Y VALUACION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DE TAL FORMA QUE VERIFICARA DETALLADAMENTE QUE LOS TRABAJOS SE
REALICEN CONFORME AL PRESENTE CONTRATO, EN CUANTO A CALIDAD, APEGO A LOS TERMINOS D
REFERENCIA, A LOS TIEMPOS DE EJECUCION Y A LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS

) POR OTRO LADO, “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A PARTICIPAR, CUANTAS VECES SEA
NECESARIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA CINCO ANOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL
MISMO, EN LA ATENCION DE LAS REVISIOEF Y OBSERVACIONES QUE LLEVE A CABO CUALQUIER ORGANO

FISCALIZACION, TALES COMO: LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA \
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD D MEXICO, LA AUDITORIA SUPERIOR L FE\DERACIOVN/ EL ORGANO

INTERNO DE CONTROL, ENTRE OTRAS. /
, |
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DECIMA OCTAVA. - RELACIONES LABORALES.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE CONSTITUYE COMO PATRON UNICO DEL PERSONAL CUYOS SERVICIOS
LLEGARE A OCUPAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO Y SERA RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL, DE SUS TRABAJADORES POR LO MISMO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EXIME A “LA
ALCALDIA TLALPAN” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, FISCAL, PENAL, LABORAL O DE CUALQUIER INDOLE,
POR LO QUE EN NINGUN CASO PODRA CONSIDERARLA COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO, ASIMISMO “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, EN RELACION CON
LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA. -SUBCONTRATACION.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBERA DE EJECUTAR DIRECTAMENTE Y BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD,
LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRA “SUBCONTRATAR A TERCEROS, SIN EL
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, SIN EMBARGO SI POR LAS PROPIAS
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO SE REQUIERE SUBCONTRATAR ALGUN TRABAJO O SERVICIO ESPECIALIZADO, EN
CUYO CASO, PODRA HACERLO EN CUANTO A PARTES DEL SERVICIO, CONFORME AL ARTICULO 47 QUINTO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL .

VIGESIMA. - MODIFICACION DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“LA ALCALDIA TLALPAN”, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA SECCION 10 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PODRA DENTRO DE SU PROGRAMA DE
INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE COMUNICADO A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”,
CELEBRANDO LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA
Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, “LA ALCALDIA TLALPAN” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGARLOS, SALVO QUE EXISTA
CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDAN A
LA MISMA NATURALEZA DEL SERVICIO, DE SER ASi “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE COMPROMETE A
SENALAR EN LA BITACORA DE CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y EL NOMBRE DE LA PERSONA
QUE LOS AUTORIZO.

VIGESIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES.

“LA ALCALDIA TLALPAN” VERIFICARA PERIODICAMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPROMETIDO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 FRACCION

V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA SECCION 4 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017,

LAS CUALES NO PODRAN REBASAR EN SW, CONJUNTO EL MONTO TOTAL DE LA FIANZA OTORGADA PA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CON 0. \

CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ALTO GRAi £ EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEIS%) DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, A CONTINUAZIGN, SE ESTABLECEN LAS REAENC SN\ES Y SAI)!QIONES QUE LE SERAN /
APLICABLES, CONSIDERANDO LOS SUPUESTOS® EN CADA CASO: F ’

El presente instrumento contiene Datos Personales ygr-/ A PK . eon A|Ca|dfl :)pan,
divulgacio tivo d bilidad, d formidad D AN - Direccion General de Obrs y Desarrollo Urbano
lo establecido en el Artculo 186 de I Ley de Transparencia. Pagina19de25 A\ -~ Av. San Fefando No. 84, Primer Piso,
Acceso a la Informacién Publica y Rendicién de Cuentas de la Col. Tlalpan Centro, Alcaldia Tlalpan G#P. 14000, Ciudad de México.
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a) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA
TLALPAN”, INFORMES DE AVANCE QUINCENALES DENTRO DE 2 (DOS) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE CORTE (15 Y ULTIMO DIiA DE CADA MES).

EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS INFORMES SERAN A SATISFACCION DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA
TLALPAN”, DE ACUERDO A LO SENALADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO. EN CASO DE ENTREGA POSTERIOR A LAS FECHAS SENALADAS, SE CONSIDERARA LA SIGUIENTE
PENA CONVENCIONAL:

SE SANCIONARA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APLICANDO SOBRE EL IMPORTE DE LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE, UN FACTOR OBTENIDO DE DIVIDIR EL NUMERO DE DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL
INFORME ENTRE EL PERIODO DE ESTIMACION (15 DIAS), CON UN TOPE HASTA DEL 35% DEL IMPORTE DE LA
ESTIMACION. LO ANTERIOR SE APLICARA SIN DETRIMENTO DE QUE DICHO INFORME SEA ENTREGADO
EXTEMPORANEAMENTE A MAS TARDAR CON EL SIGUIENTE INFORME QUINCENAL.

b) CUANDO LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” REALICE UNA REVISION A LA BITACORA DE
OBRA Y SE ENCUENTRE UN REZAGO DE MAS DE 5 (CINCO) DIAS, SIN QUE SE HAYAN ASENTADO LAS NOTAS
RESPECTIVAS, LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” SENALARA A “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION” ESTA CIRCUNSTANCIA MEDIANTE UN OFICIO Y/O NOTA EN LA BITACORA DE DIRECCION,
AMONESTANDOLO. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” VERIFICARA QUE EN EL PERIODO DE
UNA ESTIMACION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” NO HAYA HABIDO MAS DE UNA AMONESTACION POR
ESTA CAUSA. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTASEN MAS DE UNA, SE APLICARA A “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION” LA PENA CONVENCIONAL SIGUIENTE:

LA SANCION SE CALCULARA APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION UN FACTOR OBTENIDO DEL NUMERO
TOTAL ACUMULADO DE AMONESTACIONES EN EL MES, MULTIPLICADO POR 2 (DOS) Y DIVIDIDO ENTRE 100 (CIEN).
c) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APRUEBE ESTIMACIONES DE LA CONTRATISTA EJECUTORA DE
LA OBRA QUE COMPRENDAN TRABAJOS NO EJECUTADOS, O CONTENGAN CANTIDADES QUE EXCEDAN LOS
VOLUMENES EFECTIVAMENTE REALIZADOS, LA SANCION SERA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE
LOS VOLUMENES SOBRE ESTIMADOS.

d) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APRUEBE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LA
OBRA EN LOS QUE SE EMPLEEN MATERIALES DE MALA CALIDAD O NO SE REALICEN CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, LA SANCION CORRESPONDERA AL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL
DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

e) EN CASO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBA REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO DE ACUERDO
CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
DEBERA PAGAR ADEMAS LOS GASTOS FINANCIEROS SOBRE UNA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DE LA CIUDAD DE MEXICO. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA
DE PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE FINANZAS.

f) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” NO PRESENTE CON OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACION PARA
EL FINIQUITO Y RECEPCION DE LA OBRA, SE HARA ACREEDOR A UNA SANCION DEL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO.

g) LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION QUE SIENDO PARTE DEL CONTRATO NO HAYAN SIDO REALIZADAS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE DESCONTARAN DEL MONTO CONTRATADO.

h) EN EL CASO DE NO REALIZAR UNA ACTIVIDAD O REALIZARLA DEFICIENTEMENTE QUE OCASIONE DANOS
ECONOMICOS A “LA ALCALDIA TLALPAN”, SE APLICARA UNA PENA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, CUYO
IMPORTE SE CALCULARA MULTIPLICANDO EL DANO POR UN FACTOR IGUAL A 2 (DOS) VECES LA RELACION DEL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO ENTRE EL MONTO FINAL DEL CONTRATO DE LA OBRA.

i) DE NO PRESENTAR “LA RESIDENCIA DE-St/PERVISION” SUS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “L
ALCALDIA TLALPAN” DENTRO DE LOS 4 (¢ YRO) DIAS HABILES POSTERIORES A LAS FECHAS DE CORTE FIJADAS
(15 Y ULTIMO DIA DE CADA MES), SE LE | ICARA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR
CIENTO) DEL MONTO DE LA ESTIMACIZH#” QUE SE APLICARA POR_CADA PERIODO,QUE SE OMITA LA
PRESENTACION DE LA ESTIMACION DE AGUER D(? A LA PERIODICIDAD ESTIPUMADA EN ESTE CONTRATO.

El presente instrumento contiene Datos Personales y Q’:/,. |
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J) PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EN LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA PENA QUE SE APLICARA SERA DEL 0.1% (CERO
PUNTO UNO POR CIENTO) POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO, CALCULANDOSE CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

EL IMPORTE DE LA PENALIZACION A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE LE
DESCONTARA DE LA ESTIMACION EN QUE SE ORIGINE.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA ALCALDIA TLALPAN” PODRA DECRETAR LA SUSPENSION TEMPORAL EN TODO O EN PARTE DE ESTE
CONTRATO Y EL PAGO CONSECUENTE EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DEBIENDOSE EMITIR UN DICTAMEN QUE LA SUSTENTE Y LA COMUNICARA
POR ESCRITO CON 5 (CINCO) DIAS CALENDARIO DE ANTICIPACION A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DEBIENDO
LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS
EN ESE MOMENTO.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PODRA POR LAS MISMAS CAUSAS SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO DAR
AVISO POR ESCRITO DE INMEDIATO A “LA ALCALDIA TLALPAN” A FIN DE QUE ESTA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE)
DIAS HABILES RESUELVA RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION, AVISANDO POR ESCRITO A “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” Y EN SU CASO TRATAR DE SOLUCIONAR LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

UNA VEZ DESAPARECIDAS LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION, LAS PARTES PODRAN CELEBRAR CONVENIO A FIN DE
REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, DEBIENDO LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO
QUE GUARDAN LOS TRABAJOS HASTA ESA FECHA.

ASIMISMO, “LA ALCALDIA TLALPAN” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y CUANDO LA ADMINISTRACION PUBLICA LO
CONSIDERE CONVENIENTE A SUS INTERESES, DEBIENDO COMUNICARLO A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” POR
ESCRITO, A FIN DE QUE INTERRUMPA LOS TRABAJOS Y ACUDA A FINIQUITAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CUANDO
OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN
DANO O PERJUICIO AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

PARA LOS CASOS DE SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 71 Y 72 DE SU REGLAMENTO.

DE IGUAL FORMA LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SUSPENDERSE O DARSE POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN” CUANDO LAS AUTORIDADES
FISCALES DETECTEN INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION” PREVISTAS EN EL ARTICULO 58, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

VIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, “LA
ALCALDIA TLALPAN” PODRA RESCINDIf MINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN PREVIA DECLARACIO
JUDICIAL POR CAUSAS JUSTIFICADAS. PRESENTARA ESTE CASO “LA ALCALDIA TLALPAN” LO NOTIFICARA
POR ESCRITO A “LA RESIDENCIA DE SURSE}¥SION” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE MOTIVAN ESTA DECISION.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” MAN/FESTARA LO QUE A SU DERECHQ CONVENGA EM UN TERMINO DE 5
(CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FEGHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION, “LA”ALCALDIA TLALPAN”
El presente instrumento contiene Datos Personales y(se-—-/
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RESOLVERA LO PROCEDENTE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A DICHA FECHA, ADEMAS
INSTRUMENTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA CON O SIN PRESENCIA DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS Y EN CASO DE DECRETARSE EN DEFINITIVA LA RESCISION, “LA
ALCALDIA TLALPAN” TOMARA DE INMEDIATO CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO, EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“LA ALCALDIA TLALPAN”, ADEMAS, DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, UNA VEZ
EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “LA ALCALDIA TLALPAN” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE
LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS 30 (TREINTA) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN
DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE.

LA RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO, 71 Y 72 DE SU REGLAMENTO.

LOS PLAZOS NO PREVISTOS EN ESTA CLAUSULA SE APEGARAN A LOS SENALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUB!_ICAS
DEL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Y EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DE MANERA SUPLETORIA.

VIGESIMA CUARTA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA ALCALDIA TLALPAN" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ES FACULTAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN" REALIZAR LA INSPECCION DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. ASI MISMO PARA EL
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA A LA
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA, SIENDO TITULAR EL C. ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ,
ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

VIGESIMA QUINTA - LEGISLACION Y RESOLUCION DE POSIBLES CONTROVERSIAS.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL Y REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y EN LO NO
PREVISTO SERA APLICABLE EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SUPLETORIAMENTE A ESTA ULTIMA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIASDE
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETAR
INTEGRAN EL PRESENTE INSTRUME
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS P,
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, A LA/SE

El presente instrumento contiene Datos Personaleg y'su B
divulgacién es motivo de responsabilidad, de conformidaacon b AN

lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia, - aglna 22 d({ 25 -
Acceso a la Informacion Puablica y Rendicion de Cuentas de la S
Ciudad de México

RIVADAS DE LA APLICACION O DEL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO, »
FSTRICTAMENTE AL TEXTO DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE \
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS 1
5LICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS /
,CI(?N 8 DE LAS POLITACAS AD? INIS‘TRA}K/AS, BASES Y LINEAMIENTOS | /
} - Icaldi/ Tlalpan,
Direccién General gObras yDesarrgfic-drbano

) Av. Fernangd No. 84, Primer Piso,
Ipan Centro, Alcaldia Tlalpan C.P. 00, Ciudad de México.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE




Alcaldia Tlalpan

Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal

Contrato de Trabajos Relacionados con la Obra Publica
Vs Adjudicacion Directa

&
%D-”I JDAD DE MEXICO
o

Contrato No. 02 CD 14 30 P.E. 0003 1 22
/‘T Administracion Pablica de la Ciudad de México

ALCALDIA TLALPAN

EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE AGOSTO DE 2017, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y POR
LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA. - DEDUCCIONES ESPECIFICAS.
“EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO ACEPTA EL PAGO DE DERECHOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

a) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES: EL 2% (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS
CONTRATOS DE OBRA (SACOP-CG) DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 184 FRACCION Il DEL CODIGO FISCAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO.

VIGESIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE
PERSONAS AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN QUE HAYA FALTA
O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O QUE, PREVINIENDOSE,
NO SE PUEDEN EVITAR Y QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS OBLIGACIONES DE
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO. ENTRE OTROS, SE CONSIDERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES (SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO
CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO),
BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O
CONTRIBUIDO A ELLOS) Y TORMENTAS.

EN CASO DE SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, SE ACATARA LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 71 FRACCIONES | Y | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

VIGESIMA OCTAVA. — DE LA PROPIEDAD DEL SERVICIO.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA ALCALDIA
TLALPAN”, PUES DICHOS DATOS, RESULTADOS E INFORMACION SON PROPIEDAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN”.

VIGESIMA NOVENA. — OBLIGACIONES

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO, A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA. -VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO.
PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA

A LA DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO.

TRIGESIMA PRIMERA. - J'URISDICCION.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIE

f ¥O DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO E

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LO

TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CMJDAD DE MEXICO CONFORME AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, POR L7 fANTO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, RENUNCIA AL FUERO QUE
LE PUDIERA CORRESPONDER POR RAZAHN DE FU DOMICILIO, PRES \(3 FUTURO/@?POR CUALQUIER OTRA

El presente instrumento contiene Datos Personales y sU
divulgacién es motivo de responsabilidad, de conformidad con - “Yell Ly
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia, Paglna 23 de 2‘{
Acceso a la Informacion Pablica y Rendicién de Cuentas de la
Ciudad de México

Direccién General de Obr Desarpdllo ¥rbano
- ' Av. San Ferpéndo No. 4, Primer Piso,
SN Col. Tlalpar, Centro, Alcaldia Tlalpan C.P. 14000, Giudad de México.

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE




Alcaldia Tlalpan

Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal

Contrato de Trabajos Relacionados con la Obra Publica
Vs Adjudicacion Directa

&
%D-”I JDAD DE MEXICO
o

Contrato No. 02 CD 14 30 P.E. 0003 1 22
/‘T Administracion Pablica de la Ciudad de México

ALCALDIA TLALPAN

CAUSA, ASIMISMO, LAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA POR DISPOSICION DE LA LEY, EN RAZON A SU OBJETO Y A LAS LEYES QUE LO RIGEN.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DECLARA QUE RECONOCE, SABE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS LEYES,
REGLAMENTOS, REGLAS Y REQUISITOS CONTRA EL SOBORNO, CONTRA EL CONFLICTO DE INTERES, CONTRA EL
COHECHO, CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCION DE LAS LEYES MEXICANAS; SABE DEL CONTENIDO
DEL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; INCLUYENDO EL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SI LOS FONDOS QUE RECIBE Y SE FINANCIA PROVIENEN DE AQUEL PAIS,
PERSONAS CIUDADANAS DEL MISMO O EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” RECONOCE QUE NO HA HECHO NI HARA DIRECTAMENTE NI A TRAVES DE SUS
PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y AGENTES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
OFRECER, PROMETER A PAGAR O AUTORIZAR EL PAGO DIRECTO O INDIRECTO DE DINERO O CUALQUIER VALOR A
CUALQUIER FUNCIONARIO DE “LA ALCALDIA TLALPAN” POR Si O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA;
REPRESENTANTE O EMPLEADO O CUALQUIER PARTIDO POLITICO, TITULAR DE CARGO PUBLICO O CANDIDATO A
UN CARGO PUBLICO EN RELACION AL PRESENTE CONTRATO.

DECLARA “LA ALCALDIA TLALPAN”, QUE, EN RELACION AL CONTRATO, CELEBRADO CON “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION”, NO ES PROPIEDAD DE FAMILIAR ALGUNO QUE LO VINCULE NI POR Si NI POR INTERPOSITA PERSONA,
NI POR AMISTAD, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA MAS QUE LA RELACION INSTITUCIONAL. “LA ALCALDIA TLALPAN”
NI INTERPOSITA PERSONA QUE PUDIERA ESTAR EN SU LUGAR, SUPLANTANDOLO O REPRESENTANDOLO, DE
NINGUNA MANERA FORMA PARTE DE SUS ACCIONISTAS, NI ES INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
ASIMISMO NO TIENE NINGUN INTERES PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

NINGUNO DE LOS PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, SOCIOS, EMPLEADOS, AGENTES O EN CASO DE
RESULTAR APLICABLE, FAMILIARES CERCANOS (CONYUGES, HIJOS, PADRES Y HERMANOS) DE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION”, SUS ACCIONISTAS, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EMPLEADOS ES
ACTUALMENTE O HA SIDO DURANTE EL ULTIMO ANO, FUNCIONARIO DE GOBIERNO VINCULADO A “LA ALCALDIA
TLALPAN”, REPRESENTANTE O EMPLEADO DE UN PARTIDO POLITICO VINCULADO A “LA ALCALDIA TLALPAN”,
TITULAR DE UN CARGO PUBLICO VINCULADO A “LA ALCALDIA TLALPAN”. “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE
OBLIGA A QUE INFORMARA A “LA ALCALDIA TLALPAN” A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO, SI CUALQUIERA DE DICHAS PERSONAS ASUME TALES
CARGOS DURANTE EL TIEMPO EN QUE PERMANEZCAN COMO PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS,
SOCIOS, EMPLEADOS O AGENTES DE CADA UNA DE ELLAS.

EN NINGUN CASO “LA ALCALDIA TLALPAN” Y “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PREPARARAN, APROBARAN O
CELEBRARAN ALGUN CONTRATO U OTRO DOCUMENTO NI REALIZARAN ALGUN REGISTRO QUE SEPA O TENGA
RAZONES PARA SABER QUE ES FALSO, IMPRECISO O INCOMPLETO.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES, MANIFESTANDO QUE ES SU VOLUNTAD TRANSCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NO SE VIO
INFLUENCIADA POR NINGUN VICIO, DOLO O ERROR QUE PUDIERE NULIFICARLO EN TODO O EN PARTE, POR LO QUE
ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCEY, TENIDO LEGAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, LO FIRMAN AL MARGEN
Y POR SEXTUPLICADO EN LA CIUDAD D ICO, EL DIA 20 DE JULIO DE 2022.

Alcgfdia Tlalpan,

. 84, Primer Piso,
, Ciudad de México.
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ALCALDIA TLALPAN

POR‘.‘ “LA ALCALDIA ’ POR “LA RESIDENCIA|DE SUPERVISION”
DIRECTORA GENE \¢ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE,
S.A. DE[C.V.
":\ —_— >2

\ q |

JOSE AGUSTIN PADJLLA RODRIGUEZ
APODERADOJGENERAL

10 ALFR‘ED‘ON?EYES
GARCIA_ -

. FERNANDO S FLORES
TESTIGO

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUMERO 02 CD 14 30 P.E. 003 1 22, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022, RELATIVO
A: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL
PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDIA TLALPAN CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
BORE, S.A. DE C.V..

El presente instrumento contiene Datos Personales y su Alcaldia Tlalpan,
divulgacion es motivo de responsabilidad, de conformidad con A i Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano
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