Contrato No. 02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22

|
Administracion Publica de la Ciudad de Méx!co
Alcaldia Tlalpan |
Direccion General de Obras y Desarrollo Urt]ano

Ley de Obras Piiblicas del Distrito Federal
Contrato de Trabajos Relacionados con la Obra Publica

ALCALDIA TLALPAN

cardo

— Adjudicacién Directa 2 Floves
WPy oo siesc Magon

BEECURTS B L R e R e

CONTRATO NO. 02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22

IMPORTE DEL CONTRATO $ 302,537.41

LV.A (18 %) $ 48,405.99
IMPORTE TOTAL $ 350,943.40

CONCEPTO: 6100 “OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO”

PARTIDA: 6121 “EDIFICACION NO HABITACIONAL”
INVERSION AUTORIZADA: SAF/SE/1148/2021
DE FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE AREA: DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: “SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REHABI LITACION Y MANTENIMIENTO EN UN
INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLIMPICA, UBICADO DENTRO DE|LA ALCALDIA TLALPAN"

CONTRATO DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO
REALIZADO, CONSISTENTE EN: “SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN
UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLIMPICA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN", QUE "
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXJ'CO A |
EN LA ALCALDIA TLALPAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS D PRESENTE INSTRUMENTO SE LE -|
DENOMINARA SE DENOMINARA “LA ALCALDIA TLALPAN” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA { '
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS FUENTES, ASISTIDA POR EL

MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO Y POR -
LA OTRA LA PERSONA MORAL, CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ADAN MARTIN

REYES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LQ SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION" DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACAO ES Y CLAUSULAS :
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DECLARACIONES
PRIMERA. - “LA ALCALDIA TLALPAN" DECLARA QUE:

1. LA CIUDAD DE MEXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACION, SEDE DE LOS
PODERES DE LA UNION Y CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNO ESTA A CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE
SE AUXILIA DE "ORGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, LOS
CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 44 Y 122 APARTADO A, FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 1, NUMERALES 4 Y 9, 33 Y 53, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LA CIUDAD DE MEXICO; 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

DIRECTA LES ASIGNE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA Y LAS |IQUE SE ESTABLEZCAN EN LAS
DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS POR LA ALCALDIA Y MANUALES|ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEN
SOBRE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA PROPIA ALCALDIA.

5. QUE LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS FUENTES, EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DE OBRAS .
Y DESARROLLO URBANO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA EN TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE '
FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA MTRA. ALFA ELJANA GONZALEZ MAGALLANES, .
ALCALDESA EN TLALPAN, Y CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS Y JFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, CONFORME A LO ESTABLECID N EL ACUERDO DELEGATORIO
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DI DE OCTUBRE DE 2021, QUE A LA
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LETRA DICE: “"ACUERDO POR EL CUAL SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDIA TLALPAN LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN. UNICO. - SE DELEGA EN
EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDIA TLALPAN, LA
FACULTAD DE REVISAR, DICTAMINAR, OTORGAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR MODIFICAR, RENOVAR, REVOCAR
Y RESCINDIR LOS CONTRATOS, CONVENIOS, Y ACUERDOS EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA...” Y DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 71 FRACCION Ill| 75 Y 142 DE LA LEY ORGANICA DE
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

QUE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, LA ARQUITECTA YURITZI CONTRERAS
FUENTES, ES ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCIA, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO, PERSONALIDAD QUE ACREDITAN CON LOS
NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SU FAVOR POR LA MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANES, ALCALDESA
EN TLALPAN DE FECHA 1° DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS
POR LOS QUE SE DELEGAN EN EL TITULAR DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO,
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN Y LAS QUE EXPRESAMENTE LES QTORGUEN LOS ORDENAMIENTOS
JURIDICOS CORRESPONDIENTES A LA ALCALDIA TLALPAN, PUBLICADOS EL DIiA 14 DE OCTUBRE DE 2021, EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

QUE SU DOMICILIO FISCAL ES EL UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIO SN, COL. CENTRO DE LA CIUDAD
DE MEXICO AREA 1, C.P. 06000, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Y PARA LOS
EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN
AVENIDA SAN FERNANDO NUMERO 84, COLONIA TLALPAN CENTRO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,
C.P. 14000.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23 Y 46 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL,
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO AUTORIZO LOS FONDOS, PARA
LA ALCALDIA TLALPAN, MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE AD MINISTRACION, CON OFICIO No.
AT/DGA/DRFP/1496/2022.

EL CASO DE CONTRATACION NUMERO 71, SERA ENTERADO AL SUBCOMITE|DE OBRAS DEL ORGANO POLITICO
ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDIA TLALPAN, EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
2022,

LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN EL
ARTICULO 3 APARTADO B FRACCION IV Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE
ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, CONFORME A LOS ARTICULOS
16, 17, Y 23 Y 24 INCISO C DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 64 DE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y|EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V., A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA (OPERACION QUE NO EXGEDE LOS MONTOS MAXIMOS DE
ACTUACION QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022) MEDIANTE DICTAMEN No. ATL/ADS/023/2022, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, EL CUAL SE
LLEVO A CABO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 APARTADO B FRACCION IV, 23 Y 24 INCISO C, 44 FRACCION | INCISO B)
. 61Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 3, 35, 80 Y/DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL|, ASIGNADO A “EL CONTRATISTA”
EN VIRTUD DE CONTAR CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y REGURSOS TECNICOS, FINANCIEROS,
HUMANOS NECESARIOS Y EXPERIENCIA EN LOS SERVICIOS A REALIZAR. / |
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ALCALDIA TLALPAN

SEGUNDA. DECLARA “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS |LEYES MEXICANAS, MISMA QUE
ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,063 DE FECHA 26 DE MARZO DE 1999,
OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. MARIA GUADALUPE PEREZ PALOMINO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO.

36 DEL ESTADO DE MEXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, CON EL FOLIO MERCANTIL No.
166 DEL VOLUMEN 14 LIBRO PRIMERO.

B) QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRAN ENTRE OTROS: OBRA HIDRAULICA Y SANITARIA,
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EDIFICACION, VIVIENDA, PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA Y
SANITARIA, DE EDIFICACION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

C) QUEEL C. ADAN MARTIN REYES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PUBLICA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR, FACULTADES| QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, MANIFIESTA NO LES HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V., IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL PARA
VOTAR No. | £XPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

D) QUE ES UNA SOCIEDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS
CONVIENE EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CON
LA PROTECCION DE ALGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, EN LOS TER
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

E) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON EL CEI9904151C0, Y

YES MEXICANAS, POR LO CUAL
RATO SE REFIERE Y NO INVOCAR

DINES DE MORELOS, MUNICIPIO
CILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO

: | E NUMERO 44, COLONIA OBRERA,
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL 06800 ADEM ' MANIFIESTA QUE EN CASO DE
CAMBIO DE DOMICILIO, DEBERA NOTIFICAR SU NUEVO DOMICILIO A “LA ALCALDIA TLALPAN" DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DIAS SIGUIENTES, DE LO CONTRARIO CUALQUIER COMUNICACION, NQTIFICACION, REQUERIMIENTO O
EMPLAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE NECESITE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN
REALIZADOS EN DICHO DOMICILIO PROPORCIONADO EN EL CONTRATO Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS
EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 113 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL DE APLICACION SUPLETORIA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO &° DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

F) QUE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT ES: C35 3555 109.

G) QUE SU CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO ES EL No. GCDMX-80S-948, GON ESPECIALIDADES EN: OBRA
HIDRAULICA Y SANITARIA, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EDIFICACION, VIVIENDA, PROYECTO

DE OBRA HIDRAULICA Y SANITARIA, DE EDIFICACION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS.

H) QUE DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER UNA PERSONA MORAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y
ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS
REFERIDOS EN LOS ARTICULOS 58, 69 Y 71 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y QUE RECONOCE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE A TERIDAD, TRANSPARENCIA EN

|
\ l
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ALCAaLDIA TLALPAN - .
a Publica

[) LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SE OBLIGA A FUNGIR COMO PROVEEDOR
EN TANTO DURE EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 2 FR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

J) QUE CONOCE PLENAMENTE Y HA EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIQ EN DONDE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCION DE LA
OBRA, EL HECHO DE QUE NO HAYA CONSIDERADO LAS CONDICIONES IMPERANTES DEL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS NO LO RELEVA DE LA OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA
FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, POR LO QUE NO SE INVOCARA DESCO OCIMIENTO, NI SE SOLICITARAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

K) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE FORMALIZA ESTE INSTRUMENTO CON LA
SEGURIDAD DE QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SE
ENCUENTRAN DESEMPENANDO UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, NI TAMPOCO HAN
SIDO INHABILITADOS PARA DESEMPENAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 15 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL|DISTRITO FEDERAL, 47 FRACCION
XXIIl DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN CASO CONTRARIO EL
CONTRATO SERA NULO DE PLENO DERECHO, DE ACUERDO CON EL ARTICULD 2225 Y 2239 DEL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

SALARIALMENTE RESPONSABLE,
CION XXX Y 46 FRACCION XIV DE

L) QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENEN CONFLICTO DE INTERESES REAL,
POTENCIAL O EVIDENTE, INCLUYENDO INTERES FINANCIERO O DE OTRO TIPO: POR LO TANTO, LOS SOCIOS,
DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y DEMAS PERSONAL NO TIENEN O NO VAN A TENER EN EL
SIGUIENTE ANO O HAN TENIDO EN LOS ULTIMOS ANOS, RELACION PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, DE
NEGOCIOS, O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE “LA ALCALDIA TLALPAN™.

M) QUE CONOCE EL CONTENIDO DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMARON PARTE DE LA ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO ATL/ADS/023/2022, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PLANQS Y CROQUIS, EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL SERVICIO, UNIDADES DE MEDIDA, EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ELECTRONICO DE OBRA POR
CONTRATO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE SU PROPOSICION: EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADOS POR PERIODOS, LAS CANTIDADES
POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO SON LOS ANEXOS, PROYECTOS, ACTAS, MINUTAS, QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

N) QUE NO ADQUIERE NINGUNA CLASE DE DERECHO SOBRE LOS LUGARES FISICOS, MATERIA DE ESTE
CONTRATO.

TERCERA. DECLARAN “LAS PARTES", QUE:

lil.1 QUE SE RECONOCE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR Y SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES NO LES HAN S|DO REVOCADAS O LIMITADAS DE
MANERA ALGUNA.

1.2 QUE ES SU LIBRE Y ENTERA VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE EN SU CELEBRACION
NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA
AFECTAR SU VALIDEZ LEGAL, POR LO QUE SE SUJETAN A LAS ACCIONES ORIENTADAS A CUMPLIR LOS FINES Y /
OBJETIVOS PACTADOS EN EL MISMO.

.3 QUE EL PRESENTE CONTRATO DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA POR UNIDAD DE
CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO, SE RIGE POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU
REGLAMENTO, LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL CODIGO FISCAL DE

El presenie instrumenio contiens Datcs Personales y su _ ) Alc Tlalpan,
divulgacién es motivo de responsabiidad de conformidad con F’ag in a 5 de 2 5 Direccion General de Obgas y Desgifollo Urpano
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LA CIUDAD DE MEXICO Y DEMAS NORMATIVIDAD RELATIVA, VIGENTE Y APLICA

BLE POR LO QUE “LAS PARTES" SE

SOMETEN A LO DISPUESTO POR ESTOS ORDENAMIENTOS Y LOS QUE ELLOS DERIVEN.

lI.4 QUE SE SUJETAN ESTRICTAMENTE PARA LA REALIZACION DE LOS SERVI
ADMINISTRATIVO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LOS INTEGR
EJECUCION GENERAL DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
CANTIDADES DE SERVICIO, BITACORA DE OBRA Y TERMINOS DE REFERENCI

ClOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
AN, A LOS ANEXOS, PROGRAMA DE
PRESUPUESTO DE CONCEPTOS Y
A, DOCUMENTOS QUE VINCULAN A

LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO S| SE INSERTASEN A LA LETRA,

EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNTAD DE LAS PARTES OBLIGARSE EN
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“LA ALCALDIA TLALPAN” ENCOMIENDA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”

LA FORMA Y TERMINOS QUE SE

LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN: SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOM
DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICAC

NADO VILLA OLIMPICA, UBICADO
IONES QUE SENALE “LA ALCALDIA

TLALPAN", HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES, MISMOS QUE SE ENTIENDEN REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE
VINCULAN A “LA ALCALDIA TLALPAN" Y “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EN
LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ADMINIS
A LA LETRA.

SEGUNDA. -MONTO DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” DETERMINAN QUE EL IMPORTE POR LOS SERVICIOS DESCRIT
DE $302,537.41 (TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
$48,405.99 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 99/1
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $350
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS, C
PLAZO DE 65 (SESENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIA
2022 Y ATERMINARLOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 DE CONFORMIDAD CON E
APROBADO PREVIAMENTE POR “LA ALCALDIiA TLALPAN". MISMO QUE
REPRODUCIDO COMO S| A LA LETRA SE INSERTA SENALARLO COMO ANEXO.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

OBRA, SON INSTRUMENTOS QUE
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES,
STRATIVO COMO S| SE INSERTASEN

0S EN LA CLAUSULA PRIMERA, ES
41/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE
00 M.N.) QUE CORRESPONDE AL
,943.40 (TRESCIENTOS CINCUENTA

, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN

RLOS EL DiA: 14 DE OCTUBRE DE
‘L PROGRAMA SERVICIO PACTADO,
SE TIENE POR INTEGRAMENTE

“LA ALCALDIA TLALPAN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LA INFORMACION, ANTECEDENTES, ESTUDIOS PREVIOS, DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y

DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTR

QUINTA. — ANTICIPOS

El presente instrumenio contiene Dalos Personales y su
divulgacidn es motivo de responsabilidad, de conformidad con
lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Informacién Publica y Rendicion de Cuentas de la

T I TLALPAN, GRAND
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DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LAS BASES DE ADJUDICACION Y AL OFICIO DE INVITACION,
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO “LA ALCALDIA TLALPAN"” NO OTORGARA ANTICIPO.

SEXTA. - BITACORA DE SUPERVISION:

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACCION VI, VI Y VIIl DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA; SE DEBERA CONTAR CON UN|LIBRO DE BITACORA DE OBRA, EN
EL QUE SE ASENTARAN LOS HECHOS MAS RELEVANTES ASI COMO LAS| SOLICITUDES, AUTORIZACIONES,
INSTRUCCIONES Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE DERIVEN CON MOTIVQ DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
OBLIGANDOSE “LAS PARTES" DE INICIO, A REGISTRAR A SUS REPRESENTANTES TECNICOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE LOS MISMOS. DICHO DOCUMENTO SERA EL REGISTRO
OFICIAL DE LOS TRABAJOS Y SE ENCONTRARA A CARGO Y BAJO LA CUSTODIA DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION FORMANDO PARTE DE ESTE CONTRATO, COMO SI FUESE UN ANEXO DEL MISMO.

PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE LA MATERIA, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE OBRA
SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES" EN SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

LA BITACORA DE OBRA SE ADECUARA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACION A TRAVES DEL CUAL SE OPERE
Y DEBERA CONSIDERAR EN LO APLICABLE, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

1. LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL PRESENTE
CONTRATO.

2. SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “LA ALCALDIA" Y DOS COPIAS, UNA PARA "LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION", OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA, DE SER EL CASO.

3. EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL UBICACION, CAUSA, SOLUCION,
PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE|Y FECHA DE ATENCION, ASI COMO
LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

LO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA ES EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 35, 36 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 35, 36 Y 74 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO, LA SECCION 21 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA. LAS FIANZAS SE EXTENDERAN EN
TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 380 FRACCIONES | INCISO|A, II, lll, IV, V Y VI; 361, 362, 363 Y
DEMAS RELATIVOS APLICABLES DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LO SENALADO EN LOS
ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

LAS GARANTIAS DEBERAN ENTREGARSE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS DE
OBRAS, UBICADA EN AVENIDA SAN FERNANDO NUMERO 84 COL. CENTRO D TLALPAN, C.P. 14000, ALCALDIA
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, LAS FIANZAS QUE LAS INSTITUCIONES OTORGUEN A FAVOR DE LA CIUDAD
DE MEXICO, SE HARAN EFECTIVAS SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABL CIDOS EN LOS ARTICULOS 178 ¥
282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. ¥z

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" SE OBLIGA A GARANTIZAR EL DEBIDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ( .'I

CONTRATO QUE FORMALIZA, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA AUTORIZADA PARA
OPERAR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CONFORME A LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONCEPTOS: &L
Alcaldi pag,
‘Pesarrgho Urbano
. PrimerPiso

y 0. Cludad?‘ha'mco
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EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSTITUIRA POLIZA DE FIANZA POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, A TRAVES DE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION DE FIANZAS
AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES A AVOR DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA FIANZA DEBERA $ER PRESENTADA DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” RECIBA COPIA DEL
DICTAMEN DE ADJUDICACION. EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA AN
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 178, 179 Y 282 DE LA LEY
DE FIANZAS, 35 FRACCION IIl, 36 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
REGLAMENTO, 360, 361, 363 Y 367 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE ME ICO, EN LO CONDUCENTE ¥ EN LO
QUE NO SE OPONGAN A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS.

ESTA POLIZA SERA MULTIPLE Y DEBERA TAMBIEN RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTAREN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DESDE LA FECHA DE INICIO
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL MOMENTO EN QUE ESTA SEA SUSTITUIDA POR LA
GARANTIA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, DEFECTOS U OTRA RESPONSABILIDAD. ASIMISMO, EN DICHA
POLIZA DE FIANZA, ADEMAS, DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERA CONSIDERAR LOS MONTOS DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES, ESPECIALES, LOS AJUSTES DE COSTOS Y EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PAGADO EN LAS ESTIMACIONES Y EN SU CASO, CANTIDADES ESTIMADAS QUE PUEDAN RESULTAR
DE LA LIQUIDACION. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 36 DE SU REGLAMENTO FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE
CANCELARA AL SER RECIBIDA OFICIALMENTE LA OBRA OBJETO DE ESTE C TRATO, Y EN FORMA INMEDIATA
ENTRARA EN VIGOR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR SIN CO TRAPONERSE A LO ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA QUINTA, INCISO B, GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS| OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

GARANTIA PARA GARANTIZAR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

PARA RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTARE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE CONTENGAN VICIOS
OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, “LA RESIDENCIA DE SUP RVISION", SE COMPROMETERA A
ENTREGAR POLIZA DE FIANZA QUE DEBERA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE

CONTRATO, LOS MONTOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES
COSTOS Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO EN LAS ESTIMACIO
ESTIMADAS QUE PUEDAN RESULTAR DE LA LIQUIDACION. DE CONFORMIDAD A
58 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDE
CUAL ESTARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE UN ANO CONTADOS A PART
RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL
LOS MISMOS, O EN SU CASO LA VIGENCIA SE PRORROGA HASTA QUE ‘LA RESID NCIA DE SUPERVISION" CORRIJA

LOS DEFECTOS Y SOLVENTE LAS RESPONSABILIDADES PLENAMENTE A SATISFACCION DE “LA ALCALDIA

TLALPAN", EL IMPORTE SERA CUANTIFICADO POR LA SUPERVISION EXTERNA | Y/O INTERNA Y VERIFICADO POR y
“LA ALCALDIA TLALPAN" BAJO RESPONSABILIDAD DE AMBOS Y SERA LA BASE PARA DETERMINAR EL IMPORTE *
DE ESTA GARANTIA.

ESPECIALES, LOS AJUSTES DE
ES Y EN SU CASO, CANTIDADES
O DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DEBERA DE CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES K 4

EXPRESAS: \.
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A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; Y
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO.

B) QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE I.L OBLIGACION QUE GARANTICE Y
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS|JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME:

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LO RECURSOS LEGALES 0 JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DISTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA FIANZA
SE CANCELARA CUANDO EL FIADO HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLI ACIONES QUE SE DERIVEN DEL
CONTRATO.

E) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZAGION DE LA ALCALDESA O DE SU
TITULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EL ACTA
ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, EL FINIQUITO, LA LIQUIDACION| CORRESPONDIENTE O BIEN, LA
SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ALCALDESA O DE SU TITULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y DESARROLLO URBANO.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL RROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280, 282, 283, Y 293 DE LA LEY D INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS VIGENTES, Y RENUNCIANDO AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY.

) LA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA CUALQUIER MONTO PAGADO EN EXCESO Y QUE NO SEA REINTEGRADO A LA
“ALCALDIA TLALPAN",

J) QUE SE OBLIGA ACTUALIZAR LA FIANZA O REALIZAR LOS ENDOSOS NECESARIOS EN CASO DE MODIFICACION
DE IMPORTE, PLAZO O MODIFICACIONES AL PROYECTO O CONTRATO ORIGINAL POR EL MONTO TOTAL EJERCIDO
INCLUYENDO CONVENIOS, PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTES DE COSTOS A REALIZAR LOS ENDOSOS
NECESARIOS EN CASO DE MODIFICACION DE IMPORTE, PLAZO O MODIFICACIONES AL PROYECTO O CONTRATO
ORIGINAL, LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA| DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDADES COMPETENTES, EN CUANTO A LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE
LLEGARAN APARECER LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA POR UN ANO A PARTIR DE LA ENTREGA, RECEPCION
FORMAL DE LOS SERVICIOS Y SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL PARA RESPONDER TANTO
DE LA MALA EJECUCION DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO
DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y A FAVOR DE “LA ALCALDIA TLALPAN", EN ESTE ULTIMO CASO LA FIANZA

PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE LA CONTRATISTA CORRIJA LOS EFECTOS Y SATISFAGA LAS
RESPONSABILIDADES.

El presenie instrumenio contiene Datos Personaies y su
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"LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PODRA RETIRAR SUS GARANTIAS, TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO
APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS, SIEMPRE QUE, A PETICION DE EL MISMO, LO APRUEBE
POR ESCRITO “LA ALCALDIA TLALPAN", DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

OCTAVA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

"LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA ALCA
(DIEZ) DIAS HABILES PREVIOS A LA TERMINACION DE LA VIGENCIA DEL CO
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A PARTIR DE LA FECHAD
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES VERIFICARA LA DEBI
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO,
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA ALCALDIA TLALPAN” CONTARA
CON UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS HABILES PARA PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE TRABAJOS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEAN TOTALES O PARCIALES SE REALI
EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO, LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE RESERVANDOSE “LA ALCALDIA
TLALPAN” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. “LA ALCALDIA
TLALPAN" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES DE UTILIZARSE.

“LA ALCALDIA TLALPAN" COMUNICARA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION"
EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA EN QUE SE INSTRUMENTE EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SILO ESTIMA
CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, DE RECEPCION DEL ACTA QUE SE
INSTRUMENTARA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE SUS REPRESENTANTES.

EN LA FECHA SENALADA, “LA ALCALDIA TLALPAN" RECIBIRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE PROCEDER CON OSTERIORIDAD A LA LIQUIDACION
Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA ALCALDIA TLALPAN" SE HARA BAJO SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. NO SE RECIBIRA TRABAJO ALGUNO SIN CUMPLIR PREVIAMENTE CON EL REQUISITO DE QUE
‘LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" HAYA ENTREGADO LA FIANZA DE VICIO OCULTOS, DEFECTOS U OTRAS
RESPONSABILIDADES. EN CASO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" NO ENTREGUE LA FIANZA EN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y LA ENTREGA RECEPCI NO SE PUEDA LLEVAR A CABO
POR ESTE MOTIVO, SE CONSIDERARAN LOS TRABAJOS TERMINADOS COMO NQ ENTREGADOS Y SE PENALIZARA
LA PROLONGACION DE LA ENTREGA EN LA MISMA FORMA QUE SE ESTABLECIO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LOS RETRASOS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS.

LA LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DEBERA EFECTUARSE EN UN PERIODO QUE NO EXCEDERA DE 100 (CIEN) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA LD CUAL “LA ALCALDIA TLALPAN"
NOTIFICARA CON LA DEBIDA ANTICIPACION A ‘LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" PARA LOS EFECTOS
PROCEDENTES, DE NO LLEGAR A UNA LIQUIDACION ACORDADA ENTRE LAS PARTES, “LA ALCALDIA TLALPAN"
PROCEDERA A REALIZARLA UNILATERALMENTE.

iA TLALPAN" DENTRO DE LOS 10
TRATO, LA CONCLUSION DE LOS
TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
A TERMINACION DE LOS MISMOS
EBIENDO LEVANTAR MINUTA DE

RA CONFORME A LO SENALADO
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EN LA LIQUIDACION QUE SE FORMULE EN EL TERMINO SENALADO ANTERIOR
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO A LA LIQUIDACI
SUPERVISION" NO ACUDA CON “LA ALCALDIA TLALPAN" PARA SU ELABORACIO
EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLA, DEBIENDO @
RESIDENCIA DE SUPERVISION" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS CALE

MENTE, SE HARAN CONSTAR LOS
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL

ON, O BIEN “LA RESIDENCIA DE
N DENTRO DEL PLAZO SENALADO
OMUNICAR SU RESULTADO A “LA
NDARIO CONTADOS A PARTIR DE

SU NOTIFICACION. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHA LIQUIDACION A “LA RESIDENCIA DE

SUPERVISION", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO PAR
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA ALCALDIA TLALPAN" PONDRA A DISP!
SUPERVISION" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O L
BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEB

A ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
. SE DARA POR ACEPTADO.

OSICION DE “LA RESIDENCIA DE
A CONSIGNACION RESPECTIVA, O
ENDO EN FORMA SIMULTANEA

LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS

POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA A MAS TARDAR A LOS 20 (VEINT
LA FECHA DE LA LIQUIDACION, SI PARA ESTE TERMINO “LA RESIDENCIA DE SUPE,
A FINIQUITAR, “LA ALCALDIA TLALPAN" DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “L
QUE SE PRESENTE A FINIQUITAR.

E) DIAS HABILES POSTERIORES A
RVISION" NO SE HA PRESENTADO
A RESIDENCIA DE SUPERVISION®

UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" SE TENDRAN 20 (VEINTE) DIAS HABILES

PARA QUE SE PRESENTE Y FINIQUITE, TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA ALCAL|
TRABAJOS UNILATERALMENTE.

LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA LIQUIDACION Y FINIQUITO
EFECTUARAN DE ACUERDO A LO
LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS
MATERIA.

ORDENAMIENTOS, ASI COMO, DE

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.
“LA ALCALDIA TLALPAN” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN QUE PARA ESTE
AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONFO
ARTICULO 55 FRACCION VI, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS [

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, LOS PR
POR “EL CONTRATISTA” SERAN FIJOS Y NO ESTARAN SUJETOS A REVISION D

ESTIPULADO EN ESTA CLAUSULA DE CONFOR
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 36, 64 Y 74 DE SU REGLAMENTO, Y

DIiA TLALPAN” FINIQUITARA LOS

DEL PRESENTE CONTRATO SE
MIDAD CON LO DISPUESTO POR

DISPOSICIONES ALUSIVAS EN LA

CONTRATO NO SE APLICARA EL
RME A LO DISPUESTO POR EL
DEL DISTRITO FEDERAL.

ECIOS UNITARIOS PROPUESTOS
URANTE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, POR LO QUE “LA ALCALDIA TLALPAN" Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN QUE NO SE REALIZARA EL

AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS E

SE PERMITIRA EL AJUSTE DE COSTOS SI POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
REQUIRIERA EL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPOSICION PRESUPUESTA
MEDIO DE ADENDUM AL CONTRATO O CONVENIO.
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lo estabiecido en el Articulo 186 de ia Ley de Transparenca,
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DECIMA. - INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS:

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “LA ALCALDIA TLALPAN" A SOLICITUD DE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CUERDO A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICQ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
ANO 2021, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS|FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE

‘LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", EN APEGO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", ESTA DEBERA
REINTEGRARLOS, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ARO 2022,
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA
FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE FINANZAS.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULITEN A CARGO DE “LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN LA LIQUIDACION SI DICHO PAGO NO
SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES DE PLAZO E IMPORTE:
EN CASO DE LLEVAR A CABO MODIFICACIONES AL OBJETO DEL PRESENTE CO TRATO, SE DEBERA ESTAR A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 8° Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO, EL
ARTICULO 1792 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, DE APLICACION SUPLETORIA.

CONFORME AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, “LA ALCALDIA TLALPAN"
PODRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RE PONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLI SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO
PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE
LOS SIGUIENTES CONVENIOS:

DE DIFERIMIENTO: CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION' HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACION
SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORGUE EN EL TIEMPO SENALADO EN LAS
BASES. “LA ALCALDIA TLALPAN" DIFERIRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DIAS NATURALES
AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARA EL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN EL CONTRATO.

MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO “LA ALCALDIA TLALPAN” AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE

MODIFIQUE LA DURACION TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN UN
PORCENTAJE QUE NO DISMINUYA O REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DE DURACION.

MODIFICATORIO DE IMPORTE: CUANDO “LA ALCALDIA TLALPAN" AUTORICE LA MODIFICACION DE LAS
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR O LA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE
EL OBJETO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO Y ESTAS MODIFICACIONES CAUSEN UNA VARIACION EN
EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR EL VEINTICINCO POR CIENTO.

El presente instrumento: contiene Datos Personales y su
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ADICIONAL: CUANDO “LA ALCALDIA TLALPAN” AUTORICE LA VARIACION DE DURACION TOTAL DEL PERIODO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS| QUE VARIEN EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO RESPECTIVAMENTE; ESTE
CONVENIO SE CELEBRARA POR UNICA VEZ.

ESPECIAL: CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO QUE IMPIDAN A ‘LA RESIDENCIA DE SUPERVISION' CUMPLIR CON EL CONVENIO ADICIONAL, “LA
ALCALDIA TLALPAN" PRESENTARA EL CASO AL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA ALCALDIA TLALPAN”, QUIEN
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR ESTE CONVENIO ESPECIAL Y SUS CONDICIONES.

DE CONCILIACION: CUANDO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE C NCILIACION INDICADO EN LOS
ARTICULOS 80, 81 Y 82 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS TERMINOS QUE RESUELVA
EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “LA ALCALDIA TLALPAN"

CONVENIO DE LIQUIDACION: EN CASOS NECESARIOS DEBIDAMENTE JU IFICADOS SE ELABORARA UN
CONVENIO DE LIQUIDACION PARA CUBRIR HASTA UN CINCO POR CIENTO ICIONAL DEL MONTO ORIGINAL
CONTRATADO. ESTE CONVENIO NO SERA NECESARIO CUANDO SE TRATE DE IMPORTES REMANENTES DEL
CONTRATO A FAVOR DE LA “LA ALCALDIA TLALPAN” POR LO QUE, EN LA ESTIMACION DE LIQUIDACION SE
INDICARA EL SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA, SE DEBERA ATENDER LOS ASPECTOS DE
REGULACION DE COSTOS QUE SE INDIQUEN EN LAS POLITICAS ADMINISTRATI AS, BASES Y LINEAMIENTOS EN
MATERIA DE OBRA PUBLICA.

CUANDO OCURRAN EVENTOS QUE MOTIVEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR 0S CONTRATOS, “LA ALCALDIA
TLALPAN” DEBERA ELABORAR EL DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

LAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDI IONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS TRABAJOS OBJET® DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS [CONVENIOS, SE CONSIDERARAN
PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LAS [SUSCRIBAN. SI SE MODIFICA EL
PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA
COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LAS ODIFICACIONES, INTEGRARA EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIDO EN EL CONTRATO. CON EL CUAL!|SE MEDIRA EL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJQOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES EN MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FOR ALIZACION PUEDA INTEGRARSE
EN UN SOLO DOCUMENTO. ™\

CONFORME AL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE REQUIERA LA REALIZACION DE CTIVIDADES ADICIONALES A LOS -
PREVISTOS ORIGINALMENTE. “LA ALCALDIA TLALPAN" PODRA AUTORIZAR EL AGO DE LAS ESTIMACIONES DE

Alcaldia an,
| Dirdsgion General de Offas y Desag@lio Urba.:/d
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LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO
QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE ACTIVIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS|PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS NO PREVISTAS EN CEDULA ANALITICA
DE ACTIVIDADES ORIGINAL DE ESTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES TRAORDINARIAS NO PREVISTAS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS PARTES SE OBLIG N A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LA SECCION 9 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA.

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA NO IMPUTABLE A “LA RESIDENCIA DE SUPE VISION", LE FUERE IMPOSIBLE A
ESTE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARA
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA. EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN
QUE APOYA SU SOLICITUD, “LA ALCALDIA TLALPAN” RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE
LA PRORROGA EN SU CASQ.

EN CASO DE NEGARLA, PODRA EXIGIR A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" ELL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.,
ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS, A FIN DE QUE LOS TRABAJOS CONCLUYAN
OPORTUNAMENTE O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LQO
ESTABLECIDO EN EL MISMO

DECIMA SEGUNDA. - FORMA DE PAGO.
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONT ATO, SE PAGUEN POR TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO Y CONFORME AL
CALENDARIO DE PAGOS AUTORIZADOS POR ‘LA ALCALDIA TLALPAN” MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADO POR PERIODOS MAXIMOS
MENSUALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION® A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION INTERNA DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERAN
LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE CADA MES, QUIEN DEBERA REVISAR Y EN SU CASO PROBAR LA ESTIMACION DENTRO
DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION: EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS, “LAS PARTES” TENDRAN 2 (DOS) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCI S, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR
TODAS LAS DIFERENCIAS EN DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA ALCALDIA TLALPAN" RECIBIRA DIRECTAMENTE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" ESTARA OBLIGADO A TRAMITAR SU ALTA REGISTRO COMO CONTRATISTA
EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON ANTELACION A LA PRESENTACION DE LA
PRIMERA FACTURA PARA COBRO ANTE “LA ALCALDIA TLALPAN", YA QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA
POR MEDIO DE UN DEPOSITO, QUE ELECTRONICAMENTE LA SECRETARIA DE A MINISTRACION Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO REALIZARA EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDA AL “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION", POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, QUIEN TIENE
ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE MONEDA NUMERO 64 COLONIA TLALPAN CENTRO 1, ALCALDIA TLALPAN
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CODIGO POSTAL 14000, CIUDAD DE MEXICO, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEBERA HACER EL TRAMITE ANTE
ESTA AREA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DEBERA
REINTEGRARLOS, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA ALCALDIA LPAN", CONFORME AL ARTICULD
55 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDER

SIAL LLEGAR A LA ESTIMACION FINIQUITO NO SE HUBIERAN REINTEGRADO TOTALMENTE LOS PAGOS EN EXCESO,
SERA OBLIGACION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” REINTEGRAR LAS CANTIDADES POR MEDIO DE UN
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO A MAS TARDAR 15 DIAS HABILES SIGUIENTES DE CONCLUIDA LA FECHA DE TERMINACION DEL PRESENTE
CONTRATO. EN CASO CONTRARIO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO EN QUE SE
HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DE VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA. - VERIFICACION FISICA, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL 64 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS “ RESIDENCIA DE SUPERVISION”
COMUNICARA POR ESCRITO 10 (DIEZ) DIAS PREVIOS A LA TERMINACION D LOS SERVICIOS A “LA ALCALDIA
TLALPAN", PARA QUE ESTE DENTRO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE
TERMINACION CONVENIDA, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS | MISMOS, LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE DE VERIFICACION FISICA DE LOS SERVICIOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS |[EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, "LA ALCALDIA TLALPAN" PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
VERIFICACION FISICA. AL CONCLUIR DICHO PLAZO, SIN QUE “LA ALCALDI TLALPAN", HAYA RECIBIDO LOS
SERVICIOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“LA ALCALDIA TLALPAN", INFORMARA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE ASISTAN AL ACTO, SI EL REPRESENTANTE DE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO NO PUEDA ASISTIR A DICHO ACTO, PODRA
ENVIAR UN REPRESENTANTE CON PODER NOTARIAL E IDENTIFICACION VIGENTE PARA SU ASISTENCIA.

EN LA FECHA SENALADA, ‘LA ALCALDIA TLALPAN" RECIBIRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS SERVICIOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE PROCEDER CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACION
Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DEBERA EFECTUARSE CONFORME AL ARTICULO 57 QUINTO PARRAFO DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN UN PERIODO QUE NO EXCEDERA DE 100 (CIEN) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO| CUAL “LA ALCALDIA TLALPAN”, /=
NOTIFICARA CON LA DEBIDA ANTICIPACION A “LA RESIDENCIA DE SU ERVISION” PARA LOS EFECTOS
PROCEDENTES PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE LIQUIDACION MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA

POR “LAS PARTES". DE NO LLEGAR A UNA LIQUIDACION ACORDADA ENTRE LAS PARTES, “LA ALCALDIA TLALPAN",
PROCEDERA A REALIZARLA UNILATERALMENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ARTICULO 57 SEXTO PARRAFO DE|LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO DEL SERVICIO A MAS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DIAS/,
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ALCALDIA TLALPAN

UN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR “LAS PARTES”; SI EN ESTE TERMINO NO SE HA PRESENTADO A
FINIQUITAR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, “LA ALCALDIA TLALPAN” DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISI?N" QUE SE PRESENTE A FINIQUITAR. UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE TENDRAN 20 (VEINTE) DIAS HABILES A |PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
NOTIFICACION, PARA PRESENTARSE Y FINIQUITAR; TRANSCURRIDO EL PLAZO, ‘LA ALCALDIiA TLALPAN"
FINIQUITARA EL SERVICIO UNILATERALMENTE.

HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA LIQUIDACION PARA LLEVAR A CABEE(EL ACTO DE FINIQUITO MEDIANTE

LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA LIQUIDACION Y FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO SE
EFECTUARAN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY|DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, 64 Y 74 DE SU REGLAMENTO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS, ASi
COMO, DE DISPOSICIONES ALUSIVAS EN LA MATERIA DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA CUARTA. - DE LA PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" CONVIENE QUE NO PODRA DIVULGAR| POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
INFORMES, CONFERENCIAS O CUALQUIER OTRA FORMA. LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION PRESA Y POR ESCRITO DE “LA
ALCALDIA TLALPAN", TODA VEZ QUE LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDQS, SON PROPIEDAD DEL ORGANO
POLITICO ADMINISTRATIVO, EN CUYA INOBSERVANCIA, “LA ALCALDIA TLALPAN!

EJERCERLO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. [

DEJA A SALVO SU DERECHO PARA

DECIMA QUINTA. - REPRESENTANTE DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", ’

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE ESTE CONTRATO, ASIi COMO A INSTALAR
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS SERVICIOS, EN EL SITIO DE EJECUCION DE LO MISMOS UN REPRESENTANTE
TECNICO PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECGION GENERAL DE PROFESIONES
QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ARQUITECTO, INGENIERO O FEIMILAR. QUE FUNGIRA COMO
RESPONSABLE TECNICO SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL SERVICIO ASIGNADO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIEI\’TE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. |

“LA ALCALDIA TLALPAN" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN ‘ﬁU CASO DE LA SUSTITUCION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASIMISMO, “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" DEBERA TENER A DISPOSICION DE “LA ALCALDIA TLALPAN” EN EL
LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORA DE OBRA, CON LA OBLIGACION DE REVISAR:}AS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CONJUNTAMENTE CON A RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
“LA ALCALDIA TLALPAN".

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL RESIDENTE “LA RE DENCIA DE SUPERVISION” CON
ANTICIPACION DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A LA ALCALDIA DICHO CAMBIO, CONTARA CON UN PLAZO DE 10

DIAS HABILES PREVIOS AL CAMBIO PARA INFORMAR Y PRESENTAR POR ESCRI, O A “LA ALCALDIA TLALPAN", LA
PROPUESTA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SENALADOS ANTERIORMENTE!

DECIMA SEXTA. - RESIDENCIA DE OBRA. .

“LA ALCALDIA TLALPAN", DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, Y 61 Y 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL
DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA ALCALDIA TLALPAN", QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION". Y ESTE SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, ;NCLU{YENDO LA APROBACION DE LAS
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ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, AUN CUANDO LA SUPERVISION SE
REALICE POR CONTRATO

DECIMA SEPTIMA. — RESPONSABILIDADES DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”
SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

a) "LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A INGRESAR EN LA PAGINA WEB DEL SAT Y A TRAMITAR ANTE EL
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, LOS DATOS RELATIVOS A LA CUENTA
BANCARIA, EN DONDE SE LE HARAN LOS RESPECTIVOS DEPOSITOS DE PAGO TENIENDO CINCO (5) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA TRAMITARLO.

b) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS Y ESPECIFICADOS EN SUS PRESUPUESTOS APROBADOS Y LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES; QUE LA EJECUCION DE DICHOS SERVICIOS SE EFECTUEN A
LA TOTAL SATISFACCION DE “LA ALCALDIA TLALPAN", ASi COMO A SUBSANAR POR SU CUENTA Y RIESGO LOS
DEFECTOS Y OMISIONES O MALA CALIDAD DE LOS MISMOS Y RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUEN A CAUSAR|A “LA ALCALDIA TLALPAN” O A
TERCEROS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO Y DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPL
CASO LA GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SI EL MONTO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO FUERA SUFICIENTE
PARA CUBRIR LOS DANOS “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" CUBRIRA DIFERENCIA DEL MONTO DE LA
FIANZA.

€) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y SE
OBLIGA A CUMPLIR Y ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN: LA LEY OE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, POLITICAS ADMINISTRATIVAS
BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE EXICO, EL CODIGO FISCAL DE LA

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
LEY DEL SEGURO SOCIAL, REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS, EL MANUAL DE SENALAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y
VIALIDAD, EL REGLAMENTO DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASi
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LAS DEL INSTITUTO NACIONAL D
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICI
PRESENTE CONTRATO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

d) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE DETER
PERSONAL, ASI COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y DISPOSITIV:

f) SERA RESPONSABILIDAD DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, VIGILAR QUE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION" REALICE LA CORRECTA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, POR SER EL GENERADOR
DIRECTO DE LOS MISMOS, CONFORME EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 58 QUINQUIES, DE LA LEY AMBIENTAL

s
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DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS
DEL DISTRITO FEDERAL. DEL MISMO MODO DARA CUMPLIMIENTO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL NADF-007-RNAT-2013. ASI COMO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, 32 Y 38 DE LA LEY DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 243, APLICABLE AL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y 343,
343 BIS Y 344 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION CON EL ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO
LEGAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.

g) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SERA RESPONSABLE DE REALIZAR LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN EL
ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONCORDANCIA
CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA,
EL LIBRO 9-A DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE MEXICQ SIN MENOSCABO A CUMPLIR POR
LO QUE LE CORRESPONDA, CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y
SU REGLAMENTO, AS| COMO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA QUE SEAN NECESARIAS.

h) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CON
PERSONAL TECNICO EXPERIMENTADO Y CAPACITADO, Y A SU VEZ, “LA ALCALDIA TLALPAN" SUPERVISARA
DIRECTAMENTE LA EJECUCION DEL SERVICIO. PARA TAL EFECTO, “LA ESIDENCIA DE SUPERVISION” EN
CUALQUIER MOMENTO DARA TODO GENERO DE FACILIDADES A “LA ALCALDIA TLALPAN" PARA QUE ESTA
CUMPLA CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE |LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LA SECCION 7 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICOQ
EL 28 DE AGOSTO DEL 2017 Y DEMAS NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

i) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A INTEGRAR EL EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE EN UN PERIODO QUE NO REBASE DE 100 (CIEN) DIAS HABILES POSTERIORES AL TERMINO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 27.1 DE LAS
POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, OBLIGANDOSE ASIMISMO
A ENTREGAR UN INFORME ESCRITO A “LA ALCALDIA TLALPAN" DEL GRADO O PORCENTAJE DE AVANCE DE
DICHA INTEGRACION, EN LA MISMA FECHA EN QUE ENTREGUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

j) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION
ASIGNADA, QUE SE REGIRA POR LO ESTIPULADO EN EL LIBRO 2 TOMO IV: MIENTRAS QUE LOS AVANCES DE
SUPERVISION DE OBRA SE AUTORIZARAN CONFORME SE CUMPLAN LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL LIBRO 9A,
TOMO UNICO, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION BUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO,
CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. LOS
TRABAJOS SE CUBRIRAN CONTRA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPDRTE A LA RESIDENCIA DE OBRA
DESIGNADA POR “LA ALCALDIA TLALPAN"

k) LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL, REVISION Y VALUACION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DE TAL FORMA QUE VERIFICARA DETALLADAMENTE QUE LOS TRABAJOS SE
REALICEN CONFORME AL PRESENTE CONTRATO, EN CUANTO A CALIDAD, APEGO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, A LOS TIEMPOS DE EJECUCION Y A LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS

[ POR OTRO LADO, “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" SE OBLIGA A PARTICIPAR, CUANTAS VECES SEA [
NECESARIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA CINCO ANOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL |
MISMO, EN LA ATENCION DE LAS REVISIONES Y OBSERVACIONES QUE LLEVE A CABO CUALQUIER ORGANO DE ¢
FISCALIZACION, TALES COMO: LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y EL ORGANO
INTERNO DE CONTROL, ENTRE OTRAS.
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DECIMA OCTAVA. - RELACIONES LABORALES.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE CONSTITUYE COMO PATRON UNICO DEL PERSONAL CUYOS SERVICIOS
LLEGARE A OCUPAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATQ Y SERA RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL, DE SUS TRABAJADORES POR LO MISMO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EXIME A ‘LA
ALCALDIA TLALPAN" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, FISCAL, PENAL,
POR LO QUE EN NINGUN CASO PODRA CONSIDERARLA COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO, ASIMISMO “LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN", EN RELACION CON
LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA. -SUBCONTRATACION.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBERA DE EJECUTAR DIRECTAMENTE Y BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD,
LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRA “SUBCONTRATAR A TERCEROS, SIN EL
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA ALCALDIA TLALPAN”, SIN EMBARGO SI POR LAS PROPIAS
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO SE REQUIERE SUBCONTRATAR ALGUN TRABAJO O SERVICIO ESPECIALIZADO, EN
CUYO CASO, PODRA HACERLO EN CUANTO A PARTES DEL SERVICIO, CONFORME AL ARTICULO 47 QUINTO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL .

VIGESIMA. - MODIFICACION DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“LA ALCALDIA TLALPAN", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA SECCION 10 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PODRA DENTRO DE SU PROGRAMA DE
INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SIEMPRE|QUE NO IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE COMUNICADO A “ RESIDENCIA DE SUPERVISION",
CELEBRANDO LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA
Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, “LA ALCALDIA TLALPAN” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGARLOS, SALVO QUE EXISTA
CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO DE “LA ALCALDIA TLALPAN". SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDAN A
LA MISMA NATURALEZA DEL SERVICIO, DE SER AS| “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE COMPROMETE A

SENALAR EN LA BITACORA DE CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y EL NOMBRE DE LA PERSONA
QUE LOS AUTORIZO.,

VIGESIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES.
“LA ALCALDIA TLALPAN" VERIFICARA PERIODICAMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" DE ACUERDO CON |EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPROMETIDO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE SUJETARAN A LO ESTABLEGIDO EN EL ARTICULO 55 FRACCION
V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA SECCION 4 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE M XICO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017;

LAS CUALES NO PODRAN REBASAR EN SU CONJUNTO EL MONTO TOTAL [DE LA FIANZA OTORGADA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ALTO GRADO DE EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPERNO DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A CONTINUACION, SE ESTABLECEN LAS RETENCIONES Y SANCIONES QUE LE SERAN
APLICABLES, CONSIDERANDO LOS SUPUESTOS EN CADA CASO:

El presente instrumenio contene Dalos Personales ¥ 5u

divulgacion es molivo de responsabildad de conformidad con SA
16 establecido en el Articuio 186 de |a Ley de Transparencia Paglna 1 g de 25
Acceso a la Informac:én Publica y Rengicon de Cuentas de la

T TLALPAN, GRAND

, Alcaidia Tialpan C'P 14000, Ciudad o

E /

-

a ‘I@an_
Direccion General de Obras y rrollo Urbano

Av. San Fernando B4, Pn;?v Piso
M

Exico



Contrato No. 02 CD.14 30

Administracion Publica de la Ciudad de Méxic
Alcaldia Tlalpan
Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano
Ley de Obras Publicas del Distrito Federal
Contrato de Trabajos Relacionados con la O
Adjudicacion Directa

M.E.P. 0067 1 22

ﬁ/\T °

ALCALDIA TLALPAN
B on
.ﬁ,‘o él:?'-:lnd-l!.r'.f»i "
P o

a) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA
TLALPAN", INFORMES DE AVANCE QUINCENALES DENTRO DE 2 (DOS) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE CORTE (15 Y ULTIMO DIA DE CADA MES).

EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS INFORMES SERAN A SATISFACCION DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA
TLALPAN", DE ACUERDO A LO SENALADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO. EN CASO DE ENTREGA POSTERIOR A LAS FECHAS SENALADAS, SE CONSIDERARA LA SIGUIENTE
PENA CONVENCIONAL:

SE SANCIONARA A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APLICANDO SOBRE EL IMPORTE DE LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE, UN FACTOR OBTENIDO DE DIVIDIR EL NUMERO DE DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL
INFORME ENTRE EL PERIODO DE ESTIMACION (15 DIAS), CON UN TOPE HASTA DEL 35% DEL IMPORTE DE LA
ESTIMACION. LO ANTERIOR SE APLICARA SIN DETRIMENTO DE QUE DICHO INFORME SEA ENTREGADO
EXTEMPORANEAMENTE A MAS TARDAR CON EL SIGUIENTE INFORME QUINCENAL.

b) CUANDO LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN" REALICE| UNA REVISION A LA BITACORA DE
OBRA Y SE ENCUENTRE UN REZAGO DE MAS DE 5 (CINCO) DIAS, SIN QUE|SE HAYAN ASENTADO LAS NOTAS
RESPECTIVAS, LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN" SENALARA A “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION" ESTA CIRCUNSTANCIA MEDIANTE UN OFICIO Y/O NOTA EN LA BITACORA DE DIRECCION,
AMONESTANDOLO. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA ALCALDIA TLALPAN” VERIFICARA QUE EN EL PERIODO DE
UNA ESTIMACION DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" NO HAYA HABIDO MAS DE UNA AMONESTACION POR
ESTA CAUSA. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTASEN MAS DE UNA, SE APLICARA A “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION" LA PENA CONVENCIONAL SIGUIENTE:

LA SANCION SE CALCULARA APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION UN FACTOR OBTENIDO DEL NUMEROQ
TOTAL ACUMULADO DE AMONESTACIONES EN EL MES, MULTIPLICADO POR 2 (DOS) Y DIVIDIDO ENTRE 100 (CIEN).

a Publica

¢) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APRUEBE ESTIMACIONES DE
LA OBRA QUE COMPRENDAN TRABAJOS NO EJECUTADOS, O CONTENGAN
VOLUMENES EFECTIVAMENTE REALIZADOS, LA SANCION SERA POR EL 10 (D
LOS VOLUMENES SOBRE ESTIMADOS.

d) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” APRUEBE TRABAJOS DE LA
OBRA EN LOS QUE SE EMPLEEN MATERIALES DE MALA CALIDAD O NO
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, LA SANCION CORRESPONDERA AL 10 (DIE
DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

e) EN CASO DE QUE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEBA REINTEGRAR

. LA CONTRATISTA EJECUTORA DE
CANTIDADES QUE EXCEDAN LOS
EZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE

CONTRATISTA EJECUTORA DE LA
SE REALICEN CONFORME A LAS
Z) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL

PAGOS EN EXCESO DE ACUERDOQ

CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL DERIVADOS DEL INC
DEBERA PAGAR ADEMAS LOS GASTOS FINANCIEROS SOBRE UNA TASA ESTA
DE LA CIUDAD DE MEXICO. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN POR
DE PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE FINANZAS.

UMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
LECIDA POR LA LEY DE INGRESOS

IA CALENDARIO DESDE LA FECHA
SPOSICION DEL GOBIERNO DE LA

f) CUANDO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” NO PRESENTE CON OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACION PARA

EL FINIQUITO 'Y RECEPCION DE LA OBRA, SE HARA ACREEDOR A UNA SANCION DEL 2%

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO.
g) LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION QUE S
CAUSAS IMPUTABLES A

h) EN EL CASO DE NO REALIZAR UNA ACTIVIDAD O REALIZAR

ECONOMICOS A “LA ALCALDIA TLALPAN", SE APLICARA UNA PENA A “LA RE

IMPORTE SE CALCULARA MULTIPLICANDO EL DANO POR UN FACTOR IGUAL A

IMPORTE DE ESTE CONTRATO ENTRE EL MONTO FINAL DEL CONTRATO DE LA

i) DENOPRESENTAR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SUS ESTIMACIONES
ALCALDIA TLALPAN" DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DIAS HABILES POSTERIORES
(15 Y ULTIMO DIA DE CADA MES), SE LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL
CIENTO) DEL MONTO DE LA ESTIMACION, QUE SE APLICARA POR CAL
PRESENTACION DE LA ESTIMACION DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD ESTIPUL

El presente nstrumenio contene Uaiocs Personales ¥ Su
divulgacidn es motivo de responsabilidad de conformidad con
lo establecido en el Articulo 186 de |a Ley de Transparencia,
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(DOS POR CIENTO) DEL

IENDO PARTE DEL CONTRATO NO HAYAN SIDO REALIZADAS POR
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", SE DESCONTARAN DEL MONTO CONTRATADO.

LA DEFICIENTEMENTE QUE OCASIONE DANOS

IDENCIA DE SUPERVISION”, CUYO
2 (DOS) VECES LA RELACION DEL
OBRA.

A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA
5 A LAS FECHAS DE CORTE FIJADAS
DEL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR
JA PERIODO QUE SE OMITA LA
ADA EN ESTE CONTRATO.
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J) PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” EN LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA PENA QUE SE APLICARA SERA DEL 0.1% (CERO
PUNTO UNO POR CIENTO) POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO, CALCULANDOSE CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

EL IMPORTE DE LA PENALIZACION A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” SE LE
DESCONTARA DE LA ESTIMACION EN QUE SE ORIGINE.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA ALCALDIA TLALPAN" PODRA DECRETAR LA SUSPENSION TEMPORAL EN TODO O EN PARTE DE ESTE
CONTRATO Y EL PAGO CONSECUENTE EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DEBIENDOSE EMITIR UN DICTAMEN QUE LA SUSTENTE Y LA COMUNICARA
POR ESCRITO CON 5 (CINCO) DIAS CALENDARIO DE ANTICIPACION A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", DEBIENDO

LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS
EN ESE MOMENTO.

"LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" PODRA POR LAS MISMAS CAUSAS SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO DAR
AVISO POR ESCRITO DE INMEDIATO A “LA ALCALDIA TLALPAN" A FIN DE QUE ESTA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE)
DIAS HABILES RESUELVA RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION, AVISANDO POR ESCRITO A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION" Y EN SU CASO TRATAR DE SOLUCIONAR LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

UNA VEZ DESAPARECIDAS LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION, LAS PARTES PODRAN CELEBRAR CONVENIO A FIN DE
REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, DEBIENDO LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO
QUE GUARDAN LOS TRABAJOS HASTA ESA FECHA.

ASIMISMO, “LA ALCALDIA TLALPAN" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y CUANDQ LA ADMINISTRACION PUBLICA LO
CONSIDERE CONVENIENTE A SUS INTERESES, DEBIENDO COMUNICARLO A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" POR
ESCRITO, A FIN DE QUE INTERRUMPA LOS TRABAJOS Y ACUDA A FINIQUITAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CUANDO
OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN

DANO O PERJUICIO AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMRORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

PARA LOS CASOS DE SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 71 Y 72 DE SU REGLAMENTO.

DE IGUAL FORMA LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODR SUSPENDERSE O DARSE POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN” CUANDO LAS AUTORIDADES
FISCALES DETECTEN INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION" PREVISTAS EN EL ARTICULO 58, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

VIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION", “LA
ALCALDIA TLALPAN" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN PREVIA DECLARACION
JUDICIAL POR CAUSAS JUSTIFICADAS. SI SE PRESENTARA ESTE CASO “LA ALCALDIA TLALPAN" LO NOTIFICARA
POR ESCRITO A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE MOTIVAN ESTA DECISION.
“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TERMINO DE 5
(CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION, “LA ALCALDIA TLALPAN"
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ALCALDIA TLALPAN

RESOLVERA LO PROCEDENTE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A DICHA FECHA, ADEMAS
INSTRUMENTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA CON O SIN PRESENCIA DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS Y EN CASO DE DECRETARSE EN DEFINITIVA LA RESCISION, “LA
ALCALDIA TLALPAN" TOMARA DE INMEDIATO CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE|LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO, EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“LA ALCALDIA TLALPAN”, ADEMAS, DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, UNA VEZ
EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “LA ALCALDIA TLALPAN" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE
LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS 30 (TREINTA) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN
DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE.

LA RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO, 71 Y 72 DE SU REGLAMENTO.

LOS PLAZOS NO PREVISTOS EN ESTA CLAUSULA SE APEGARAN A LOS SENALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Y EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DE MANERA SUPLETORIA.

VIGESIMA CUARTA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
“LA ALCALDIA TLALPAN" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO ¥ DAR A "LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" POR ESCRITO
PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA'Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ES FACULTAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN" REALIZAR LA INSPECCION DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. AS| MISMO PARA EL
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA A LA
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

VIGESIMA QUINTA - LEGISLACION Y RESOLUCION DE POSIBLES CONTROVERSIAS.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL Y REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y EN LO NO
PREVISTO SERA APLICABLE EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SUPLETORIAMENTE A ESTA ULTIMA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA APLICACION O DEL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO,
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE AL TEXTO DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO, A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, |PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, A LA SECCION 8 DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS

~
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ALCALDIA TLALPAN

EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE AGOSTO DE 2017, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE ME}(ICO.;LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y POR
LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA. - DEDUCCIONES ESPECIFICAS. _
“EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO ACEPTA EL PAGO DE DERECHOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

a) “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES: EL 2% (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS
CONTRATOS DE OBRA (SACOP-CG) DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 184 FRACCION Il DEL CODIGO FISCAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO.

VIGESIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE
PERSONAS AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN QUE HAYA FALTA
O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O QUE, PREVINIENDOSE,
NO SE PUEDEN EVITAR Y QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR|A CABO SUS OBLIGACIONES DE
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO. ENTRE OTROS, SE CONSIDERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES (SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO
CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO),
BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O
CONTRIBUIDO A ELLOS) Y TORMENTAS.

EN CASO DE SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS [DERIVADA DE CASO FORTUITO ©
FUERZA MAYOR, SE ACATARA LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 71 FRACCIONES | Y Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA PROPIEDAD DEL SERVICIO.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA ALCALDIA
TLALPAN", PUES DICHOS DATOS, RESULTADOS E INFORMACION SON PROPIEDAD DE “LA ALCALDIA TLALPAN".

VIGESIMA NOVENA. — OBLIGACIONES J

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO, A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA. -VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO.

PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA
A LA DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO.

TRIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO

ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS

TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFORME AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, RENUNCIA AL FUERO QUE

LE PUDIERA CORRESPONDER POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA
=
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ALCALDIA TLALPAN

CAUSA, ASIMISMO, LAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA POR DISPOSICION DE LA LEY, EN RAZON A SU OBJETO Y A LAS LEYES QUE LO RIGEN,

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION”, DECLARA QUE RECONOCE, SABE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS LEYES,
REGLAMENTOS, REGLAS Y REQUISITOS CONTRA EL SOBORNO, CONTRA EL CONFLICTO DE INTERES, CONTRA EL
COHECHO, CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCION DE LAS LEYES MEXICANAS; SABE DEL CONTENIDO
DEL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; INCLUYENDO EL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA S| LOS FONDOS QUE RECIBE Y SE FINANCIA PROVIENEN DE AQUEL PAIS,

F'EFéSONAS CIUDADANAS DEL MISMO O EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

“LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" RECONOCE QUE NO HA HECHO NI HARA DIRECTAMENTE NI A TRAVES DE SUS
PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y AGENTES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
OFRECER, PROMETER A PAGAR O AUTORIZAR EL PAGO DIRECTO O INDIRECTO
CUALQUIER FUNCIONARIO DE “LA ALCALDIA TLALPAN” POR S| O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA;
REPRESENTANTE O EMPLEADO O CUALQUIER PARTIDO POLITICO, TITULAR DE CARGO PUBLICO O CANDIDATO A
UN CARGO PUBLICO EN RELACION AL PRESENTE CONTRATOQ.

DECLARA “LA ALCALDIA TLALPAN”, QUE, EN RELACION AL CONTRATO, CELEBRADO CON “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION", NO ES PROPIEDAD DE FAMILIAR ALGUNO QUE LO VINCULE NI POR Si NI POR INTERPOSITA PERSONA,
NI POR AMISTAD, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA MAS QUE LA RELACION INSTITUCIONAL. “LA ALCALDIA TLALPAN"
NI INTERPOSITA PERSONA QUE PUDIERA ESTAR EN SU LUGAR, SUPLANTANDOLO O REPRESENTANDOLO, DE
NINGUNA MANERA FORMA PARTE DE SUS ACCIONISTAS, NI ES INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
ASIMISMO NO TIENE NINGUN INTERES PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

NINGUNO DE LOS PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, SOCIOS, EMP EADOS, AGENTES O EN CASO DE
RESULTAR APLICABLE, FAMILIARES CERCANOS (CONYUGES, HIJOS, PADRES Y H RMANOS) DE “LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION”, SUS ACCIONISTAS, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EMPLEADOS ES
ACTUALMENTE O HA SIDO DURANTE EL ULTIMO ANO, FUNCIONARIO DE GOBIERNO VINCULADO A “LA ALCALDIA
TLALPAN”, REPRESENTANTE O EMPLEADO DE UN PARTIDO POLITICO VINCULADO A “LA ALCALDIA TLALPAN",
TITULAR DE UN CARGO PUBLICO VINCULADO A “LA ALCALDIA TLALPAN". “LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" SE
OBLIGA A QUE INFORMARA A “LA ALCALDIA TLALPAN” A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO, SI CUALQUIERA DE
CARGOS DURANTE EL TIEMPO EN QUE PERMANEZCAN COMO PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS,
SOCIOS, EMPLEADOS O AGENTES DE CADA UNA DE ELLAS.
EN NINGUN CASO “LA ALCALDIA TLALPAN" Y ‘LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" PREPARARAN, APROBARAN O
CELEBRARAN ALGUN CONTRATO U OTRO DOCUMENTO NI REALIZARAN ALGUN REGISTRO QUE SEPA O TENGA
RAZONES PARA SABER QUE ES FALSO, IMPRECISO O INCOMPLETO.

“LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGR N, ASl COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL (

El presente instrumento contiene Datos Personales y su / i o Alcaldi a

divulgacion es mative de responsabilidad, de conformidad con Pa'gl na 24 de 25 / / n G}a_r,unl de Obras y Desarr Urbapio
lo establecido en el Articulo 186 de la Ley de Transparencia, F Av. San Fernando No B4 Primer Plso
Accaso a la Informacion Plblica y Rendicidn de Cuentas de la § ol. Tialpan. caldiy Tlalpan C.P. 14000, Ciudad de Méxco

Ciudad de México

TLALPAN, GRANDE-COMON\SU GENTE ./

Mo




Alcaldia Tlalpan
Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano

Contrato No. 02 CD 14 30 T.E.P. 0067 1 22
/~T Administracion Publica de la Ciudad de Méxic

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal IL
Contrato de Trabajos Relacionados con la Obra Publica
Adjudicacién Directa

ALCALDIA TLALPAN

BT €
E_E 72,

b
""M‘D(h;n'_‘;‘:' MEXICD
-]

POR “LA REEIDENCIA DE SUPERVISION”

CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DEC.V.

ADANMARTIN REYES GARCIA
INISTRADOR UNICO

Y APROBACION J

4
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL DE
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C. FERNANDO éﬂs FLORES
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LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONFRATO NUMERO 02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1|22, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022,
RELATIVO A: SUPERVISION TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO
DENOMINADO VILLA OLIMPICA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN CELEBRADO CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DEC.V..
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