

12:41
24 JUL 2025
FOJAS
ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: *HLG*
EAPRO Construcciones, S.A. de C.V.

Alborada 136 Int. 801, Col. Parque del Pedregal,
Alcaldía Tlalpan, CDMX. C.P. 14010

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Tlalpan 24 de julio de 2025.

Oficio Número: AT/DGODU/1219/2025.

Asunto: Adjudicación Directa por Excepción N° ATL/ADEX/003/2025.

*Recibo original
García Freire Chávez Na. Lourdes*

At'n: C. Héctor Mario Gómez Galvarriato Freer
María de Lourdes García Bravo Chávez
Representantes Legales

Con fundamento en el Artículo 134 Párrafo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 53 apartado A, numeral 12 fracción II, Apartado B, numeral 3 incisos a) y b) de la Constitución política de la Ciudad de México, los Artículos 3 apartado A fracción I y/o IV, 23 primer párrafo, 24 inciso C, 44 fracción I inciso a), 61 y 63 fracción II y 64 bis de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; Artículo 8-H fracción VI y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como al Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la Facultad de celebrar contratos y convenios, dentro del ámbito de su competencia, que lleve a cabo la Alcaldía en Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 1472 BIS el 24 de octubre de 2024, le invita a participar en el procedimiento de **Adjudicación Directa por Excepción**, en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado No. ATL/ADEX/003/2025 relativo a "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA "CAMINO POR LA PAZ", COLONIAS CHICHICASPA TL Y ZACATÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN."

Datos de aprobación de excepción:

Número de caso: 002/2025

Número de sesión: Segunda sesión extraordinaria

Fecha de autorización por el Subcomité de Obras: 24 de julio de 2025

Lo anterior con recursos autorizados según el oficio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México N° SAF/SE/880/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Las fechas estimadas de inicio y término de los trabajos, serán del **30 de julio de 2025 al 27 de octubre de 2025**. (90 días naturales), por lo que se solicita su respuesta por escrito a más tardar el día **25 de julio de 2025**, y de ser aceptada la invitación, deberá incluir lo contenido en las bases anexas al presente oficio, teniendo como fecha límite de entrega de la propuesta el **día 27 de julio de 2025**

Para la realización de éstos trabajos no se otorgará anticipo alguno.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Dirección de Planeación y Control de Obras

24 JUL 2025

HORA

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: *HLG*
C. Aarón Alejandro Martínez Álvarez
J.U.D. de Concursos de Obras

Mtra. Alma Karen García Vargas

Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

Atentamente

Alma Karen García Vargas

Revisó

C. Jesús Ramos Cervantes
Subdirector de Proyectos de
Construcción de Obras

J.U.D de Concursos de Obras

12:37
24 JUL 2025

HORA

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: *HLG*
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de
Obras

c.c.p L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez. - Directora de Planeación y Control de Obras.- Para su conocimiento
C. Jesús Ramos Cervantes. - Subdirector de Proyectos de Construcción de Obras.- Para su conocimiento
Lic. Justino García Domínguez Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
C. Aarón Alejandro Martínez Álvarez. - J.U.D. de Concursos de Obras