



Dirección de Planeación y Control de Obras

18:30  
HORA

24 JUL 2025

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE:

José Agustín Gómez Martínez

Persona Física con Actividad Empresarial

3ª. Cda. De Zacatanguiz 11, Col. Santo Domingo  
Alcalía Coyoacán, CDMX. C.P. 04369



Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras

19:00  
HORA

24 JUL 2025

FOJAS

RECIBIDO

RECIBE:

Alcalía de México, Tlalpan 24 de julio de 2025.

Oficio Número: AT/DGODU/1218/2025.

Asunto: Adjudicación Directa por Excepción N° ATLAS/EX/002/2025.

J.U.D de Concursos de Obras

18:20  
HORA

24 JUL 2025

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE:

Con fundamento en el Artículo 134 Párrafo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 53 apartado A, numeral 12 fracción II, Apartado B, numeral 3 incisos a) y b) de la Constitución política de la Ciudad de México, los Artículos 3 apartado A fracción I y/o IV, 23 primer párrafo, 24 inciso C, 44 fracción I inciso a), 61 y 63 fracción II y 64 bis de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; Artículo 8-H fracción VI y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como al Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la Facultad de celebrar contratos y convenios, dentro del ámbito de su competencia, que lleve a cabo la Alcalía en Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 1472 BIS el 24 de octubre de 2024, le invita a participar en el procedimiento de **Adjudicación Directa por Excepción**, en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado No. ATLAS/EX/002/2025 relativo a "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO UBICADO EN EL PARQUE MORELOS EN LA ALCALÍA TLALPAN."

#### Datos de aprobación de excepción:

Numero de caso: 003/2025

Número de sesión: Segunda sesión extraordinaria

Fecha de autorización por el Subcomité de Obras: 24 de julio de 2025

Lo anterior con recursos autorizados según el oficio de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México N° SAF/SE/880/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Las fechas estimadas de inicio y término de los trabajos, serán del **30 de julio** de 2025 al **27 de octubre** de 2025. (90 días naturales), por lo que se solicita su respuesta por escrito a más tardar el día **25 de julio** de 2025, y de ser aceptada la invitación, deberá incluir lo contenido en las bases anexas al presente oficio, teniendo como fecha límite de entrega de la propuesta el día **27 de julio** de 2025

Para la realización de éstos trabajos no se otorgará anticipo alguno.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Recibi original  
24 Julio del 2025  
José Agustín Gómez Martínez

Atentamente

Mtra. Alma Karen García Vargas

Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

Revisó

C. Jesús Ramos Cervantes  
Subdirector de Proyectos de Construcción de Obras

Autorizó

L.C. Dulce Roció Hernández Méndez  
Directora de Planeación y Control de Obras

C. Aarón Alejandro Martínez Álvarez  
J.U.D. de Concursos de Obras

c.c.p L.C. Dulce Roció Hernández Méndez. - Directora de Planeación y Control de Obras.- Para su conocimiento.  
C. Jesús Ramos Cervantes. - Subdirector de Proyectos de Construcción de Obras.- Para su conocimiento  
Lic. Justino García Domínguez Titular del Órgano Interno de Control en la Alcalía Tlalpan  
C. Aarón Alejandro Martínez Álvarez. - J.U.D. de Concursos de Obras