

Ciudad de México, Tlalpan 23 de septiembre de 2025.
Oficio Número: AT/DGODU/1546/2025.
Asunto: Adjudicación Directa por Excepción N° ATL/ADEX/013/2025.

**Beka Ingeniería, Servicios Electromecánico
y Construcción, S.A. de C.V.**

Volcán Quetzaltenango Mz. A 10 Lt. 23-4 Col. Ampliación
Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. C.P. 07560

At'n: C. Gustavo Cano Tovar
Representantes Legales

Con fundamento en el Artículo 134 Párrafo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 53 apartado A, numeral 12 fracción II, Apartado B, numeral 3 incisos a) y b) de la Constitución política de la Ciudad de México, los Artículos 3 apartado A fracción I y/o IV, 23 primer párrafo, 24 inciso C, 44 fracción I inciso a), 61 y 63 fracción IV y 64 bis de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; Artículo 8-H fracción VI y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como al Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la Facultad de celebrar contratos y convenios, dentro del ámbito de su competencia, que lleve a cabo la Alcaldía en Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 1472 BIS el 24 de octubre de 2024, le invita a participar en el procedimiento de **Adjudicación Directa por Excepción**, en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado No. ATL/ADEX/013/2025 relativo a "Rehabilitación y Mejoramiento de Centros Comunitarios en La Alcaldía Tlalpan. (7 Centros)"

Datos de aprobación de excepción:

Numero de caso: 012/2025
Número de sesión: Quinta sesión extraordinaria
Fecha de autorización por el Subcomité de Obras: 23 de septiembre de 2025

Lo anterior con recursos autorizados según el oficio de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México N° SAF/SE/880/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Las fechas estimadas de inicio y término de los trabajos, serán del **26 de septiembre** de 2025 al **29 de diciembre** de 2025. (95 días naturales), por lo que se solicita su respuesta por escrito a más tardar el día **24 de septiembre** de 2025, y de ser aceptada la invitación, deberá incluir lo contenido en las bases anexas al presente oficio, teniendo como fecha límite de entrega de la propuesta el día **25 de septiembre** de 2025

Para la realización de éstos trabajos no se otorgará anticipo alguno.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

Elaboró

C. Aaron Alejandro Martínez Álvarez
J.U.D. de Concursos de Obras

Revisó

C. Jesús Ramos Cervantes
Subdirector de Proyectos de
Construcción de Obras

Autorizó

L.C. Dulce Roció Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de
Obras

c.c.p L.C. Dulce Roció Hernández Méndez. - Directora de Planeación y Control de Obras- Para su conocimiento.
C. Jesús Ramos Cervantes. - Subdirector de Proyectos de Construcción de Obras- Para su conocimiento
Lic. Justino García Domínguez Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
C. Aaron Alejandro Martínez Álvarez. - J.U.D. de Concursos de Obras