



Tlalpan, D. F., a 12 de mayo del 2016.
OFICIO No. : DGODU/DOO/SO/UDMM/656/2016.
ASUNTO: Se envía dictamen técnico.

CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E:

En cumplimiento con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores para la adquisición de Emulsión Catiónica de Rompimiento Rápido RR-2K (liga), con número IRN/DGA/DRMSG/SRM/008/2016, requisición de compra número: 0242

Al respecto le envió un anexo del dictamen técnico. Resultado de la revisión detenida en las propuestas técnicas; de los siguientes proveedores concursantes.

- 1.- GUADALUPE AMERICA MAYA ROBLES
- 2.- BLACK VERD DE MEXICO S.A. DE C.V.
- 3.- CONSORCIO ADMIRALS, S.A. de C.V.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE MANTENIMIENTO MENOR

ING. RAFAEL JIMENEZ MENDOZA

C. c. p.- MARIA DE JESUS HERROS VAZQUEZ.- Directora General de Administración
CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES.- Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones
ELIAS ENRIQUE RAMIREZ ESCOBEDO.- Director de Obras y Operación
ING. RUBEN A. HERNANDEZ BERMUDEZ.- Subdirector de Obras
RJM/mjhr.



DELEGACIÓN TLALPAN



1437
12 MAYO 2016

RECIBIDO
D. G. A.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBAN
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION
SUBDIRECCION DE OBRAS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO MENOR
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
IR/DGA/DRMSG/008/2016
ADQUISICION DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K (LIGA)

FECHA: 12 DE MAYO 2016

NO. REQ.	PARTIDA	CONCEPTO	GUADALUPE AMERICA MAYA ROBLES	BLACK VERD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSORCIO ADMIRALS, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
242	1	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K (LIGA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
			XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	

ELABORO
ING. RAFAEL JIMENEZ MENDOZA

Vo. Bo.
ING. RUBEN A. HERNANDEZ BERMUDEZ

JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO MENOR

SUBDIRECTOR DE OBRAS