



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/024/2023

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día viernes 30 de junio del año dos mil veintitrés en la sala de juntas de la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calle Moneda S/N, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 27 inciso b, 28 párrafo I, 43 fracción II, 52, 55 y 56 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, 41 fracción IV y 51 de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del dictamen que fundamenta el fallo y la emisión del fallo de la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores IR/DGA/DRMSG/024/2023**, para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN", que ampara la Solicitud de Servicio No. 385 de la Dirección de Planeación y Control de Obras, conforme al siguiente: _____

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

LECTURA DEL DICTAMEN

ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS

FALLO

CIERRE DEL ACTA

DESARROLLO DEL EVENTO:

1. LISTA DE ASISTENCIA

Los nombres y cargos de los Servidores Públicos que asisten a este acto, por parte de la Alcaldía Tlalpan, son los que aparecen a continuación: _____

POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE	CARGO
Lic. Ezequiel Moreno Pérez	Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
C. Fernando Silis Flores	Director de Planeación y Control de Obras

POR LA CONTRALORIA CIUDADANA

C. Dalia Patricia Herrera Alvarez	Representante de la Contraloría Ciudadana
-----------------------------------	---

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

POR LOS PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Jayol S.A. de S.A. de C.V.	David Ismael López Olvera
Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Agua y Drenaje, S.A. de C.V.	Luis Rodrigo Jacuinde Olvera

2. LECTURA DEL DICTAMEN

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **1.1 Inciso B) de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el dictamen técnico emitido por el área encargada del análisis cualitativo a las propuestas técnicas presentadas por cada uno de los participantes, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa así como de las propuestas técnicas y económicas, en los siguientes términos: -----

Derivado de la evaluación cualitativa y de acuerdo al dictamen técnico de fecha **28 de junio de 2023**, suscrito por la Arq. Selene Eugenia Ordaz Murguía, Subdirectora de Administración de Obras, mediante número de oficio: **AT/DGODU/DPCO/SAO/002/2023**, a las propuestas técnicas presentadas por los participantes: **GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., JAYOL, S.A. DE C.V., y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V., Cumplen en su totalidad** con lo solicitado en la Propuesta Técnica, numeral 3.2.2 puntos 1) al 11), así como al anexo técnico 1 de las bases del presente procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

Asimismo, derivado de la revisión y evaluación cualitativa, efectuada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Adquisiciones a la Documentación Legal y Administrativa presentada por los participantes: **GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., JAYOL, S.A. DE C.V., y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.**, se desprende que las antes señaladas, **Cumplen en su Totalidad** legal y administrativamente con los documentos y requisitos solicitados en el **numeral 3.1.1. puntos del 1) al 11)** y el **numeral 3.1.2 en los puntos del 1) al 13)** de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

De igual forma se desprende que una vez realizado el **análisis cualitativo a la Propuesta Económica** presentada por los participantes: -----

El participante: **GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V** cumple con la totalidad de su propuesta económica de la Solicitud de Servicio **No. 0385**, y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante Fianza **No 3963-05264-6** expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un importe afianzado de **\$316,936.40** (Trescientos dieciséis mil novecientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.) -----

El participante: **JAYOL, S.A. DE C.V.**, cumple con la totalidad de su propuesta de la Solicitud de Servicio **No. 0385** y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante Fianza **No. 3963-**

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

05274-1, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un importe afianzado de **\$282,978.93** (Doscientos ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 93/100 M.N.)-----

El participante **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.**, cumple con la totalidad de su propuesta económica de la Solicitud de Servicio **No. 0385** y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante Fianza **No. 3963-05265-1**, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un importe afianzado de **\$333,915.14** (Trescientos treinta y tres mil novecientos quince pesos 14/100 M.N.) -----

Se hace constar que, de acuerdo al análisis cualitativo de las ofertas económicas presentadas por los participantes, relativa a la **Solicitud de Servicio No. 0385** que componen la presente Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, se obtienen los siguientes resultados: -----

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 385	PERSONA FÍSICA O MORAL	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	JAYOL, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.
-------------------------------	------------------------	---	---------------------	--

PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN: CONSISTE EN: *VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA. *REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (MIDS-FAIS). LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA CON RECURSOS DEL FISMDF. PLANTEAMIENTO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS). REGISTRO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS). REVISIÓN DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS). PLANTEAMIENTO DE LOS	1	SERVICIO	\$6,338,728.08	\$6,338,728.08	\$5,659,578.65	\$5,659,578.65	\$6,678,302.80	\$6,678,302.80

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

El servidor público que preside el acto, pregunta a los participantes presentes, si desean participar en la Etapa de Mejoramiento de Precios Referida; contestando que **NO** los representantes de los participantes: **GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V., JAYOL, S.A. DE C.V., y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.** -----

4.- FALLO -----

Derivado de lo anteriormente expuesto, y una vez realizada la etapa correspondiente a la subasta establecida por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y el artículo 92 párrafo sexto de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se determina lo siguiente: -----

Se **adjudica** al Proveedor **JAYOL, S.A. DE C.V., La Solicitud de Servicio No. 0385** por un monto de **\$6,565,111.23** (Seis Millones quinientos sesenta y cinco mil ciento once pesos 23/100 M.N.) incluido el I.V.A como a continuación se describe: -----

REQUISICION 0835

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN: CONSISTE EN:</p> <p>*VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA.</p> <p>*REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (MIDS-FAIS).</p> <p>LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO</p> <p>RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA CON RECURSOS DEL FISMDF.</p> <p>PLANTEAMIENTO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).</p> <p>REGISTRO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).</p> <p>REVISIÓN DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).</p> <p>PLANTEAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.</p> <p>INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.</p> <p>CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE LAS CEDULAS DE VERIFICACIÓN.</p> <p>ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO FINAL POR MIDS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (CARPETA ÚNICA Y FORMATO DIGITAL).</p>	1	SERVICIO	\$5,659,578.65	\$5,659,578.65
				SUBTOTAL=	\$5,659,578.65
				I.V.A. 16%=	\$905,532.58
				TOTAL=	\$6,565,111.23

ANEXO TÉCNICO

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Actividades a realizar del Desarrollo Local- FAIS 2023 para la verificación y seguimiento de la evaluación del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 en la Alcaldía Tlalpan.

Elaboración de carpeta general con el nombre de la "demarcación territorial" integrada por:

- I. Reportar trimestralmente a Bienestar, a través de la DGDR, las acciones de verificación de las obras registradas, mediante la cédula de verificación y seguimiento de obras FAIS, que estará a disposición en la plataforma habilitada en el sitio oficial de Bienestar. Las cédulas de verificación y seguimiento de obra del FAIS deberán contar con la firma del enlace FAIS.
- II. Verificar las obras y acciones en los términos que defina Bienestar a través de la DGDR.
- III. Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y la participación social en verificación y seguimiento de las obras y acciones.
- IV. Subcarpeta con el nombre de indicadores que contengan seguimiento de las acciones sociales: Acta de instalación del Comité de Participación Social (Anexo 1), Ficha de control de capacitación del Comité de Participación Social FISMDF (Anexo 1.1), Reporte de las actividades desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF (Anexo 2), Formato para la captación y atención a quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de Participación Social FISMDF (Anexo 3) y Formato de logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF (Anexo 4).
- V. Subcarpeta con el monitor general de la planeación del recurso en sistema.
- VI. Subcarpeta con la relación de MINDS y seguimiento del registro en sistema.
- VII. Subcarpeta que contenga las acciones realizadas de la evaluación:

Cédula de Inicio tiene el objetivo de conocer información del inicio de la ejecución de la obra o acción. La información para el registro de esta cédula deberá obtenerse de una visita en campo. La información que deberá recolectar el usuario cédulas FAIS es: I. Fecha de Verificación: Registrar día, mes y año de la visita en campo. II. fecha inicio ejecución: Registrar la fecha de inicio de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo. III. Ubicación de la obra: Registrar latitud y longitud de la ubicación de la obra y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo y tomar una fotografía de la obra. Se necesita recabar en campo, la dirección completa de la obra y tomar la geolocalización del lugar, es decir la latitud y longitud del lugar, mínimo cuatro decimales, ejemplo: Latitud 17.1891 Longitud: -99.5896 IV. Rubro, subclasificación y modalidad de la obra o acción: Registrar el rubro, subclasificación, modalidad, nombre de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo. V. Costo Total: Registrar el costo total de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación en su caso describir el motivo. 11 GUÍA PARA LA CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FAIS D. VI. Comité de participación social: Registrar si se instaló el Comité de Participación Social que dará seguimiento a la obra o acción. VII. Inconformidades: Registrar si existe alguna inconformidad con el inicio de ejecución de la obra o acción. (se sugiere entrevistarse con el presidente(a) del Comité de Participación Social) VIII. Tipo de Asentamiento: Registrar si la obra o acción se encuentra en un asentamiento regular 1 o irregular 2.

Cédula de Seguimiento tiene el objetivo de conocer información del desarrollo de la ejecución de la obra o acción. La información para el registro de esta cédula deberá obtenerse de una visita en campo. La información que deberá recolectar el usuario cédulas FAIS es: I. Fecha de Verificación: Registrar día, mes y año de la visita en campo. II. Avance

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

Físico: Registrar el avance físico (en porcentaje) de la obra a la fecha de la visita y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo. Fotografía de la obra. III. Avance Financiero: Registrar el avance financiero (en porcentaje) de la obra a la fecha de la visita y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo. IV. Calidad Insumos: Registrar los insumos de la obra o acción y verificar si coinciden con lo registrado en los componentes de la obra o acción en la MIDS, en su caso describir las diferencias. En el caso, deberán solicitar el catálogo de conceptos de la obra o acción previo a la visita en campo. V. Inconformidades: Registrar si existe alguna inconformidad con el inicio de la ejecución de la obra o acción. (se sugiere entrevistarse con el presidente(a) del Comité de Participación Social).

Cédula de Conclusión tiene el objetivo de conocer información del término de la ejecución de la obra o acción. La información para el registro de esta cédula deberá obtenerse de una visita en campo. La información que deberá recolectar el usuario cédulas FAIS es:

- Fecha de Verificación: Registrar día, mes y año de la visita en campo.
- Fecha termino ejecución: Registrar la fecha de término de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo.
- Rubro, subclasificación y modalidad de la obra o acción: Registrar el rubro, subclasificación, modalidad, nombre de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo.
- Costo Total: Registrar el costo total de la obra o acción y verificar si existe diferencia con la planeación, en su caso describir el motivo.
- Calidad Insumos: Registrar los insumos de la obra o acción y verificar si coinciden con lo registrado en los componentes de la obra o acción en la MIDS, en su caso describir las diferencias.
- Inconformidades: Registrar si existe alguna inconformidad con el inicio de la ejecución de la obra o acción. (se sugiere entrevistarse con el Presidente(a) del Comité de Participación Social).
- Acta entrega-recepción: Solicitar una copia del Acta entrega-recepción de la obra o acción. Así como, el registro de las cédulas de la Plataforma de la Secretaría de Bienestar FAIS 2023.

El seguimiento de las acciones sociales y obra se darán en los siguientes frentes:

No	No MIDS	NOMBRE	COLONIA	INVERSIÓN C/IVA

SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MESES						TOTAL
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA CON RECURSOS DEL FISMDF.	ACTIVIDAD	1							1
PLANTEAMIENTO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1							1
REGISTRO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1							1
REVISIÓN DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1							1
PLANTEAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	1							1
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	1							1
CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE LAS CEDULAS DE VERIFICACIÓN.	ACTIVIDAD	1							1
ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO FINAL POR MIDS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (CARPETA ÚNICA Y FORMATO DIGITAL).	ACTIVIDAD	1							1

SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MESES						TOTAL
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA CON RECURSOS DEL FISMDF.	ACTIVIDAD	1.00	0.25	0.25	0.50				1.00
PLANTEAMIENTO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1.00	0.125	0.125	0.25	0.50			1.00
REGISTRO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1.00				1.00			1.00
REVISIÓN DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	1.00				0.50	0.50		1.00
PLANTEAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	1.00				0.50	0.50		1.00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	1.00					0.50	0.50	1.00
CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE LAS CEDULAS DE VERIFICACIÓN.	ACTIVIDAD	1.00					0.50	0.50	1.00
ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO FINAL POR MIDS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (CARPETA ÚNICA Y FORMATO DIGITAL).	ACTIVIDAD	1.00						1.00	1.00

SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MESES						TOTAL
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA CON RECURSOS DEL FISMDF.	ACTIVIDAD	10%	2.50%	2.50%	5.00%				10%
PLANTEAMIENTO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	5%	0.625%	0.625%	1.25%	2.50%			5%
REGISTRO DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	10%				10%			10%
REVISIÓN DE LAS MATRICES DE INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL (MIDS).	ACTIVIDAD	20%				10.00%	10.00%		20%
PLANTEAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	5%				2.50%	2.50%		5%
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	ACTIVIDAD	10%					5.00%	5.00%	10%
CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE LAS CEDULAS DE VERIFICACIÓN.	ACTIVIDAD	10%					5.00%	5.00%	10%
ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME CON REPORTE FOTOGRÁFICO FINAL POR MIDS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (CARPETA ÚNICA Y FORMATO DIGITAL).	ACTIVIDAD	30%						30%	30%

- LOS SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL SERAN REALIZADOS EN EL DOMICILIO DE "EL PRESTADOR", PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS MISMOS.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"

- LOS SERVICIOS CUENTAN CON GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE ELABORACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
- EL PERIODO DE LOS SERVICIOS ES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- EL PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS SERÁ: DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- EL LUGAR DE ENTREGA DE RESULTADOS SERÁ EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO DE TLALPAN; C.P. 14000; ALCALDÍA TLALPAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PERSONA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.
- LOS INSUMOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN EL SERVICIO SON 100% NACIONALES, NUEVOS Y ORIGINALES.
- \$5,659,578.65 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) MÁS EL 16% DE I.V.A., EL PRESENTE SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$6,565,111.23 (SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 23/100 M.N.).
- LOS PRECIOS UNITARIOS EXPRESADOS POR PARTIDA SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (HASTA LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN).
- LA PROPUESTA SE ENCUENTRA EXPRESADA EN MONEDA NACIONAL.
- PAGO EN UNA SOLA ESTIMACIÓN 20 DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO ENTREGABLE, ASÍ COMO DE LAS FACTURAS POR EL ÁREA FINANCIERA.

Con fundamento en el **artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el numeral 7.1 de las Bases** que rigen el presente procedimiento, la formalización del **contrato** se llevará a cabo dentro de los 15 hábiles posteriores a la emisión del fallo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. -----

Se informa a los presentes que de conformidad con el **artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la **Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**, el recurso de inconformidad dentro del término de **5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. -----

De conformidad con el artículo **124** fracción III del **Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México**, la representación de la **Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales. -----

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el **Artículo 136 Fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México**, el **Órgano Interno de Control** se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante, así como a los Proveedores o Prestadores de Servicios cuando lo estime conveniente. -----

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, verificó que ninguno de los Participantes en la presente Invitación Restringida, se encuentren sancionados por la **Secretaría de la Función Pública**, Y la **Secretaría de la Contraloría**

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN"



General de la Ciudad de México, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, consultas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.-----

En este acto se les pregunto a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron **No** tener alguna. -----


5.- CIERRE DEL ACTA-----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Invitación Restringida citada al rubro, siendo las **11:15 horas** del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma. -----



-----**POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**-----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Ezequiel Moreno Pérez Subdirector de Adquisiciones	
C. Fernando Silis Flores Director de Planeación y Control de Obras	

-----**POR LA CONTRALORIA CIUDADANA**-----

C. Dalia Patricia Herrera Alvarez Representante de la Contraloría Ciudadana	
--	--

-----**POR LOS PARTICIPANTES**-----

NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE	FIRMA
David Ismael López Olvera Jayol S.A. de S.A. de C.V.	
Luis Rodrigo Jacuinde Olvera Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Agua y Drenaje, S.A. de C.V.	

ESTA HOJA DE REGISTRO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES IR/DGA/DRMSG/024/2023, PARA EL "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO, RELACIONADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN". -----

-----**FIN DE TEXTO**-----

