



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	Araceli López Santa Rita
JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	Adán Hernández Díaz
COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V.	David Estrada Dávila

2. LECTURA DEL DICTAMEN

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **1.1 Inciso B) de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el dictamen técnico emitido por el área encargada del análisis cualitativo a las propuestas técnicas presentadas por cada uno de los participantes, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa así como de las propuestas técnicas y económicas, en los siguientes términos: -----

Derivado de la evaluación cualitativa y de acuerdo al dictamen técnico de fecha **08 de mayo de 2024**, suscrito por la **Lic. Itzel Bello Alcaraz**, Directora General de Participación Ciudadana, mediante número de oficio: **AT/DGPC/748/2024** a las propuestas técnicas presentadas por los participantes: **JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V., Y GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.** **Cumplen en su totalidad** con lo solicitado en la Propuesta Técnica, numeral 3.2.2 puntos 1) al 11), así como al anexo técnico 1 de las bases del presente procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

Asimismo, derivado de la revisión y evaluación cualitativa, efectuada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Adquisiciones a la Documentación Legal y Administrativa presentada por los participantes: **JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V., Y GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.**, se desprende que las antes señaladas, **Cumplen en su Totalidad** legal y administrativamente con los documentos y requisitos solicitados en el **numeral 3.1.1. en los puntos del 1) al 10)** y el **numeral 3.1.2 en los puntos del 1) al 13)** de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

De igual forma se desprende que una vez realizó el **análisis cualitativo a la Propuesta Económica** presentada por los participantes: -----

El participante, **COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V.**, cumple en la totalidad de su propuesta económica de las **requisiciones de compra Nos. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Y 175** y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica mediante Póliza de Fianza expedida por MAPFRE FIANZAS, S.A. **N°0032400002819** a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la ciudad de México por un importe de \$230,071.08 (doscientos treinta mil setenta y un pesos pesos 08/100 MN).-----



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024”

y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica mediante Póliza de Fianza **N°0032400002823** expedida por MAPFRE FIANZAS, S.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad de México por un importe de \$230,071.08 (docientos treinta mil setenta y un pesos pesos 08/100 MN).-----

El participante, **GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.**, cumple en la totalidad de su propuesta económica las requisiciones **de compra Nos. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Y 175** y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica mediante Póliza de Fianza **N° 4995-00411-3**, expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad de México por un importe de \$230,071.08 (docientos treinta mil setenta y un pesos pesos 08/100 MN).-----

Se hace constar que, de acuerdo al análisis cualitativo de las ofertas económicas presentadas por los participantes, relativa a las requisiciones **de compra Nos. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Y 175** que componen la presente Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, se obtienen los siguientes resultados: -----

Del análisis cualitativo y comparativo de los precios unitarios presentados por los participantes, se concluye que el precio unitario de los bienes cotizados sin incluir I.V.A. más bajo que se oferta en la presente invitación restringida a cuando menos tres **proveedores** en las requisiciones **de compra Nos. 168, 169, 170, 171, 172, 173, es el de COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V.** y en las requisiciones **174 y 175 GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.** -----

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 168		PERSONA FÍSICA O MORAL		COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V.		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 12 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 150 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50	1	PIEZA	\$12,392.34	\$12,392.34	\$14,320.32	\$14,320.32	\$14,870.81	\$14,870.81

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024”

DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
				SUBTOTAL	\$12,392.34		\$14,320.32		\$14,870.81
				I.V.A.	\$1,982.77		\$2,291.25		\$2,379.33
				TOTAL	\$14,375.11		\$16,611.57		\$17,250.14

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 170		PERSONA FÍSICA O MORAL	COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V		
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 12 TUBOS CON TERMO TANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 150 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE	1	PIEZA	\$12,392.34	\$12,392.34	\$14,320.32	\$14,320.32	\$14,870.81	\$14,870.81

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

<p>GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$12,392.34	\$14,320.32	\$14,870.81
I.V.A.	\$1,982.77	\$2,291.25	\$2,379.33
TOTAL	\$14,375.11	\$16,611.57	\$17,250.14

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 171		PERSONA FÍSICA O MORAL		COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE</p>	1	PIEZA	\$14,173.90	\$14,173.90	\$15,958.63	\$15,958.63	\$17,008.68	\$17,008.68



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"**

SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
SUBTOTAL					\$14,173.90		\$15,958.63		\$17,008.68
I.V.A.					\$2,267.82		\$2,553.38		\$2,721.39
TOTAL					\$16,441.72		\$18,512.01		\$19,730.07

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 172		PERSONA FÍSICA O MORAL		COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN:	1	PIEZA	\$14,173.90	\$14,173.90	\$15,958.63	\$15,958.63	\$17,008.68	\$17,008.68



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
SUBTOTAL					\$14,173.90		\$15,958.63		\$17,008.68
I.V.A.					\$2,267.82		\$2,553.38		\$2,721.39
TOTAL					\$16,441.72		\$18,512.01		\$19,730.07

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 173		PERSONA FÍSICA O MORAL		COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL	1	PIEZA	\$14,173.90	\$14,173.90	\$15,958.63	\$15,958.63	\$17,008.68	\$17,008.68



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

	PLÁSTICOS PROTECCIÓN UV PZ CON PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA CONECTORES MC4 PZ CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO UV GABINETE RIEL DIN PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS CENTRO DE CARGA PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS TORNILLERÍA PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD Y CALIDAD NECESARIAS, ACOMETIDA CONFORME A CFE (BASE PARA MEDIDOR, MUFA, VARILLA CON CONECTOR Y CABLE CALIBRE 8 PARA ATERRIZAR A TIERRA) KIT GESTORÍA PARA INTERCONEXIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN CFE 1 INCLUYE FORMATOS Y DIAGRAMA UNIFILAR.								
SUBTOTAL				\$89,655.62	\$85,386.31	\$103,103.96			
I.V.A.				\$14,344.90	\$13,661.81	\$16,496.63			
TOTAL				\$104,000.52	\$99,048.12	\$119,600.59			

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 175		PERSONA FÍSICA O MORAL		COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V		GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 450 WATTS. MICROINVERSOR 127 O 220 VOLTS CALIDAD APSYSTEMS, CERTIFICADO UL1741, PARA 1 O 2 FASES WATTORIMETRO DIGITAL 127 O 220 VOLTS PARA 1 O 2 FASES ESTRUCTURA AJUSTABLE 15° - 30° PZ PARA 3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, DE ALUMINIO ANODIZADO CLEMAS INTERMEDIAS, FINALES PZ PARA FIJAR MODULOS A ESTRUCTURA BLOCK-ADOQUINES PARA NIVELAR PZ EN CASO DE SER NECESARIO POR DESNIVEL EN LOSA, TAQUETES EXPANSIVOS INOXIDABLES PARA ANCLAR PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD NECESARIA CABLE DE ALIMENTACIÓN TRONCAL PZ PARA CONEXIÓN A MICROINVERSOR CABLE CALIBRE 10 AWG METRO LOS METROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS PASTILLA TERMOMAGNÉTICA PZ AMPERAJE REQUERIDO SUPRESOR DE PICO 127 O 220 VOLTS 1 O 2 FASES, PARA FOTOVOLTAICO PUESTA A TIERRA MICROINVERSOR/ESTRUCTURA DE PANELES PZ GRAPAS PARA ATERRIZAR A TIERRA Y CABLE	1	PIEZA	\$89,655.62	\$89,655.62	\$85,386.31	\$85,386.31	\$103,103.96	\$103,103.96

(1)
 R
 B
 (1)
 *
 (1)



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024"

Se adjudica al Proveedor **COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V.**, las requisiciones **168**, por un importe mínimo de **\$71,684.20** (setenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 20/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$716,842.00** (setecientos dieciséis mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido, **Req. 169**, por un importe mínimo de **\$64,343.60** (setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 60/100 MN) .V.A. incluido, y un importe máximo de **\$643,436.00** (seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 MN) .V.A. incluido, **Req. 170** por un importe mínimo de **\$60,034.20** (setenta mil treinta y cuatro pesos 20/100 MN) .V.A. incluido y un importe máximo de **\$600,342.00** (seiscientos mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido, **Req. 171** por un importe mínimo de **\$115,748.70** (ciento quince mil setecientos cuarenta y ocho pesos 70/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$1,157,487.00** (un millón ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido, **Req. 172** por un importe mínimo de **\$51,120.80** (cincuenta y un mil ciento veinte pesos 80/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$511,208.00** (quinientos once mil doscientos ocho pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido y la **Req. 173** por un importe mínimo de **\$70,984.00** (setenta mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$709,840.00** (setecientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
168	1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 12 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 150 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE:</p> <p>12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50.</p> <p>INSTALACIÓN:</p> <p>TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 12,392.34

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
169	1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 12 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 150 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA</p>	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 12,392.34



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
 PARTICIPATIVO 2024”**

	<p>DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50.</p> <p>INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>				
--	--	--	--	--	--

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
170	1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 12 TUBOS CON TERMO TANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 150 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50.</p> <p>INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 12,392.34

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024"

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
171	1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50.</p> <p>INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 14,173.90

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
172	1	<p>CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50.</p> <p>INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES</p>	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 14,173.90



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
 PARTICIPATIVO 2024"**

		HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			
--	--	--	--	--	--

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	CAN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO
173	1	CALENTADOR SOLAR DE AGUA, DE 15 TUBOS CON TERMOTANQUE CAPACIDAD TOTAL DE 180 LITROS, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, TUBOS AL VACÍO DE CRISTAL DE BOROSILICATO CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO DE ALUMINIO, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: 12 ML. DE TUBERÍA PPR 25 MM., 1 PZA DE TEE 25 MM PPR CON CUERDA AL CENTRO 3/4", 2 PZA LLAVES BOLA PPR 25 MM., 1 PIEZA DE CODO 25 MM CONECTOR DE PPR CUERDA EXTERIOR 19 MM, 2 PIEZAS DE CONECTOR DE PPR CUERDA INTERIOR 25 MM, 6 PIEZAS DE CODO DE PPR 25 MM x 90°, 2 PIEZAS DE TEE DE COBRE 19 MM., 2 PIEZAS DE CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 19 MM, 1 PIEZA DE LLAVE DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM, 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK DE 19 MM. 20 CM DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 1.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, 2 PIEZA DE CINTA TEFLÓN DE 19 MM, 1.00 ML DE LIJA DE PLOMERO, 1/4 DE TANQUE DE GAS BUTANO, 50 CM DE SOLDADURA DE ESTAÑO.50-50. INSTALACIÓN: TRANSPORTE DEL EQUIPO Y MATERIALES DESDE BODEGA CENTRAL A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LLEGAR A AZOTEA DEL DOMICILIO, ARMADO DE EQUIPO, ASESORÍA DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS A TINACO Y A UNA LÍNEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE EN EL DOMICILIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	VE POR MAS ECOTECNOLOGIA	1	PZA	\$ 14,173.90

Se **adjudica** al Proveedor **GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.**, las requisiciones **174** por un importe mínimo de **\$53,691.70** (cincuenta y tres mil seiscientos noventa y un pesos 70/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$536,917.00** (quinientos treinta y seis mil novecientos diecisiete pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido **Req. 175** por un importe mínimo de **\$46,157.70** (cuarenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 70/100 MN) I.V.A. incluido y un importe máximo de **\$461,577.00** (cuatrocientos sesenta y un mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 MN) I.V.A. incluido.

REQ.	PART.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
174	1	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 450 WATTS. MICROINVERSOR 127 O 220 VOLTS CALIDAD APSYSTEMS, CERTIFICADO UL1741, PARA 1 O 2 FASES WATTORIMETRO DIGITAL 127 O 220 VOLTS PARA 1 O 2 FASES ESTRUCTURA AJUSTABLE 15° - 30° PZ PARA 3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, DE ALUMINIO ANODIZADO CLEMAS INTERMEDIAS, FINALES PZ PARA FIJAR MÓDULOS A ESTRUCTURA BLOCK-ADOQUINES PARA NIVELAR PZ EN CASO DE SER NECESARIO POR DESNIVEL EN LOSA, TAQUETES EXPANSIVOS INOXIDABLES PARA ANCLAR PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD NECESARIA CABLE DE ALIMENTACIÓN TRONCAL PZ PARA CONEXIÓN A MICROINVERSOR CABLE CALIBRE 10 AWG METRO LOS METROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS PASTILLA TERMOMAGNÉTICA PZ AMPERAJE REQUERIDO SUPRESOR DE PICO 127 O 220 VOLTS 1 O 2 FASES, PARA FOTOVOLTAICO PUESTA A TIERRA	CARDORI	1	PIEZA	\$85,386.31



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

		MICROINVERSOR/ESTRUCTURA DE PANELES PZ GRAPAS PARA ATERRIZAR A TIERRA Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA METRO PARA TODA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO CINCHOS PLÁSTICOS PROTECCIÓN UV PZ CON PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA CONECTORES MC4 PZ CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO UV GABINETE RIEL DIN PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS CENTRO DE CARGA PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS TORNILLERÍA PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD Y CALIDAD NECESARIAS, ACOMETIDA CONFORME A CFE (BASE PARA MEDIDOR, MUFA, VARILLA CON CONECTOR Y CABLE CALIBRE 8 PARA ATERRIZAR A TIERRA) KIT GESTORÍA PARA INTERCONEXIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN CFE 1 INCLUYE FORMATOS Y DIAGRAMA UNIFILAR.				
175	1	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 450 WATTS. MICROINVERSOR 127 0 220 VOLTS CALIDAD APSYSTEMS, CERTIFICADO UL1741, PARA 1 O 2 FASES WATTORIMETRO DIGITAL 127 O 220 VOLTS PARA 1 O 2 FASES ESTRUCTURA AJUSTABLE 15° - 30° PZ PARA 3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, DE ALUMINIO ANODIZADO CLEMAS INTERMEDIAS, FINALES PZ PARA FIJAR MODULOS A ESTRUCTURA BLOCK-ADOQUINES PARA NIVELAR PZ EN CASO DE SER NECESARIO POR DESNIVEL EN LOSA, TAQUETES EXPANSIVOS INOXIDABLES PARA ANCLAR PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD NECESARIA CABLE DE ALIMENTACIÓN TRONCAL PZ PARA CONEXIÓN A MICROINVERSOR CABLE CALIBRE 10 AWG METRO LOS METROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS PASTILLA TERMOMAGNÉTICA PZ AMPERAJE REQUERIDO SUPRESOR DE PICO 127 O 220 VOLTS 1 O 2 FASES, PARA FOTOVOLTAICO PUESTA A TIERRA MICROINVERSOR/ESTRUCTURA DE PANELES PZ GRAPAS PARA ATERRIZAR A TIERRA Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA METRO PARA TODA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO CINCHOS PLÁSTICOS PROTECCIÓN UV PZ CON PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA CONECTORES MC4 PZ CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO UV GABINETE RIEL DIN PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS CENTRO DE CARGA PZ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS TORNILLERÍA PZ INOXIDABLES EN CANTIDAD Y CALIDAD NECESARIAS, ACOMETIDA CONFORME A CFE (BASE PARA MEDIDOR, MUFA, VARILLA CON CONECTOR Y CABLE CALIBRE 8 PARA ATERRIZAR A TIERRA) KIT GESTORÍA PARA INTERCONEXIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN CFE 1 INCLUYE FORMATOS Y DIAGRAMA UNIFILAR.	CARDORI	1	PIEZA	\$85,386.31

RCH

Con fundamento en el **artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el numeral 7.1 de las Bases** que rigen el presente procedimiento, la formalización del **contrato abierto** se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro de los quince días hábiles posteriores a la emisión del presente fallo.

Se informa a los presentes que de conformidad con el **artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la **Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**, el recurso de inconformidad dentro del término de **5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

De conformidad con el artículo **124** fracción III del **Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México**, la representación de la **Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el **Artículo 136 Fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México**, el **Órgano Interno de Control** se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"**

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, verificó que ninguno de los Participantes en la presente Invitación Restringida, se encuentren sancionados por la Secretaría de la Función Pública o por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, consultas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.-----

En este acto se les pregunto a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron **No** tener alguna. -----

5.- CIERRE DEL ACTA-----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Invitación Restringida citada al rubro, siendo las **11:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma. -----

-----**POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**-----

NOMBRE	FIRMA
Lic. Ezequiel Moreno Pérez Subdirector de Adquisiciones	
Lic. Rocio Nazar Carrión Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	
C. Ulises Fernando Paz Esquivel Representante de la Dirección General de Participación Ciudadana	

-----**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**-----

NOMBRE	FIRMA
C. Dalia Patricia Herrera Álvarez Representante de la Contraloría Ciudadana	

-----**POR LOS PARTICIPANTES**-----

EMPRESA	FIRMA
Araceli López Santa Rita, representante GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	
Adán Hernández Díaz, representante JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	
David Estrada Davila, representante COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A DE C.V.	

Esta es la última hoja del acta de fallo de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres IR/DGA/DRMSG/018/2024, para la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024".-----

-----**FIN DE TEXTO.**-----



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
Invitación Restringida a
Cuando Menos Tres Proveedores


No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 09 de mayo de 2024

Lista de Asistencia de Servidores Públicos

Nombre del Área que Representa	Nombre del Representante	Firma
Dr. Gral Antonio José y Cob	Lic. Rocio Nazzy Carrizón	
Contraloría Ciudadana	Dalia Patricia Herrera Alvarez	
D.B. Participación Ciudadana	Miguel Fernando Páez Espinosa	



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
Invitación Restringida a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IR/DGA/DRMSG/018/2024


"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 09 de mayo de 2024

ACUSE DE RECIBO

Servidores Públicos

Nombre del Área que Representa	Nombre del Representante	Firma
Dir. Gral Antonio José y Edo	Lic. Rocio Nazar Carras	
Contraloría Ciudadana	Dalia Patricia Aurora Alvarez	
DG Participación Ciudadana	Alfonso Fernando Per Espinal	





ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO
Invitación Restringida a
Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/018/2024

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2024"

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 09 de mayo de 2024

Lista de Asistencia de Proveedores Participantes

Nombre de la Empresa	Nombre del Representante	Firma
Jordan Constructores y suministros	Adan Hernandez Diaz	
Comercializadora Abscume	David Estrada Davila	David Estrada Davila
Grupo Carboni S.A de C.V.	Aroceli López Santarita	

Handwritten text, possibly a signature or name, oriented vertically.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically in the center of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, written vertically on the right side of the page.



Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda:
COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Todos ▾

Seleccione al proveedor y contratista

COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V.

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda:
JOSADAN CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Todos ▾

Seleccione al proveedor y contratista

JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « < > »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda: GRUPO CARDORI S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Todos ▾

Seleccione al proveedor y contratista

GRUPO CARDORI S.A. DE C.V.

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

